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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.9. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. 

В сборнике 9 «Строительные металлические конструкции» содержатся ФЕР на выполнение работ по монтажу 

строительных стальных и алюминиевых конструкций производственных, гражданских зданий и сооружений 

различного назначения. 

1.9.1. ФЕР сборника 9 разработаны на основании типовых и повторно применяемых проектов, учитывают 

среднеотраслевые условия монтажа конструкций зданий и сооружений. 

Расценки не распространяются на конструкции зданий и сооружений, отличающихся по техническим 

характеристикам или условиям монтажа. 

1.9.2. ФЕР сборника 9 предусматривают обязательную строительную готовность работ нулевого цикла с 

соответствующей подготовкой монтажной зоны, складских и сборочных площадок, возведением временных зданий и 

сооружений, железнодорожных и крановых путей, автодорог и энергетических сетей и других строительных работ, 

необходимых для монтажа конструкций. Указанные работы расценками не учтены. 

1.9.3. ФЕР сборника 9 учитывают следующий состав работ: 

погрузку конструкций, транспортировку в зону производства работ автомобильным транспортом на расстоянии до 

1 км, разгрузку; 

сортировку конструкций, очистку от загрязнений, исправление деформированных и поврежденных во время 

транспортировки конструкций с восстановлением поврежденной огрунтовки; 

укрупнительную сборку отправочных марок в монтажные элементы с устройством и разборкой стендов, 

стеллажей и шпальных клеток; подачу в зону монтажа, обеспечение жесткости при монтаже; устройство и разборку 

подмостей, лестниц, настилов, люлек и других приспособлений, предусмотренных проектами производства работ и 

правилами по технике безопасности; подъем, установку, совместную выверку конструкций; 

выполнение монтажных соединений (стыков, узлов) при укрупнительной сборке и монтаже конструкций и сдача 

под смежные работы; 

погрузку, транспортирование, разгрузку вспомогательных материалов и приспособлений. 

1.9.4. ФЕР сборника 9 не учитывают: 

работы по надвижке зданий и сооружений и их частей; конвейерную сборку и поточный монтаж конструкций 

покрытия производственных зданий и сооружений крупными блоками, устройство конвейерных линий, путей подачи 

блоков, изготовление, установку и разборку стендов-кондукторов; устройство площадок под конвейерные линии, 

приконвейерные склады и другие аналогичные работы. Затраты на производство указанных работ определяются 

дополнительным расчетом, составленным на основании проектно-технической документации и относятся на затраты 

по основным объектам; 

работы по монтажу конструкций с помощью вертолетов. Удорожание по механизации работ определяется на 

основании согласованной с заказчиком проектно-технической документации как разница между стоимостью 

использования вертолетов и стоимостью эксплуатации машин, предусмотренных расценками. Указанные работы 

учитываются дополнительно в объектной смете в установленном порядке; 

устройство и эксплуатацию грузопассажирских подъемников; 

работы по восстановлению огрунтовки, нарушенной в процессе укрупнительной сборки и монтажа конструкций, а 

также восстановлению антикоррозийного защитного слоя конструкций. Указанные работы определяются 

дополнительно на основании соответствующих расценок; 

работы по контролю качества монтажных швов неразрушающими методами (радиографическим, ультразвуковым 

или др.). Эти затраты следует определять дополнительно по ФЕР табл. 09-05-004, 09-05-005; 

работы по подогреву металла в зонах ведения сварочных работ. Эти затраты учтены расценками при производстве 

работ в зимнее время и отдельному учету в сметных расчетах (сметах) не подлежат. 
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1.9.5. ФЕР сборника 9 подлежат корректировке в соответствии с приложениями 9.1 и 9.2 при применении в 

рабочих чертежах конструкций из марок стали с повышенным расчетным сопротивлением, а также конструкций, 

запроектированных с учетом уровня ответственности сооружений. 

Коэффициенты приложения 9.1 отражают увеличение стоимости работ при применении в конструкциях марок 

стали, дифференцированных по пределу текучести в зависимости от вида и толщины проката. 

При применении коэффициентов по приложению 9.1 корректировка марки и расхода электродов не производится. 

1.9.6. ФЕР табл. 09-01-001 комплексные: 

расценки с 09-01-001-01 по 09-01-001-07 применяются для определения затрат на монтаж металлических каркасов 

одноэтажных зданий. Здания классифицированы в соответствии с параметрами – высота, пролет и наличие 

грузоподъемных кранов. При выборе соответствующей расценки основными условиями принимаются высота и 

пролет здания; 

расценки с 09-01-001-08 по 09-01-001-14 предусматривают монтаж многоэтажных производственных и 

гражданских зданий, имеющих цельнометаллические и комбинированные (с железобетонными ядрами жесткости и 

настилами перекрытий и покрытий) структуры каркасов, а также при частичном применении несущих 

железобетонных колонн и ригелей; 

расценки с 09-01-001-01 по 09-01-001-03 и с 09-01-001-08 по 09-01-001-14 подлежат корректировке в случае 

применения высокопрочных болтов в узлах монтажных соединений металлических каркасов зданий в следующем 

порядке: 

а) исключаются затраты на электродуговую сварку в соответствии с расценками 09-01-001-15, 09-01-001-16; 

б) добавляются затраты на постановку высокопрочных болтов в соответствии с расценкой 09-05-003-02. 

1.9.7. Расценки с 09-01-001-01 по 09-01-001-07 применяются при монтаже цельнометаллических каркасов 

покрытия (стропильные, подстропильные фермы, связи по фермам, прогоны) зданий по железобетонным и каменным 

опорам с применением коэффициентов, приведенных в приложении 9.3. 

1.9.8. ФЕР табл. 09-01-001, 09-01-005 и 09-01-010 не учитывают затрат на монтаж следующих конструкций: 

лестниц, подвесных потолков, крановых рельсов, путей подвесных кранов, тельферов, мостовых кранов, 

ограждающих конструкций, включая фахверк, окна, двери, ворота, фонарей всех типов, встроенных конструкций. 

Затраты на монтаж перечисленных конструкций следует определять по соответствующим расценкам на 

конструктивные элементы. 

1.9.9. ФЕР табл. 09-01-006 не учитывают затрат на монтаж ограждающих конструкций и крановых рельсов. Эти 

затраты следует определять по соответствующим таблицам на конструктивные элементы. 

1.9.10. ФЕР табл. 09-01-005, 09-01-006, с 09-02-001 по 09-02-003, с 09-02-009 по 09-02-012, 09-02-018, 09-02-019, 

09-02-023, 09-02-028 комплексные, предусматривают монтаж стальных конструкций зданий и сооружений 

специального назначения независимо от проектных решений. 

1.9.11. Расценка 09-01-005-01 предусматривает монтаж металлического каркаса главных корпусов 

мусоросжигательных заводов после окончания монтажа котельных агрегатов. 

1.9.12. ФЕР табл. 09-02-009 на монтаж резервуаров и газгольдеров, кроме работ, учтенных п. 1.9.3, 

предусматривают следующие работы: монтаж люков, лазов, патрубков и др., зачистка околошовной зоны для 

производства сварочных работ и восстановление огрунтовки. 

ФЕР табл. 09-02-009 предусматривают следующий метод монтажа металлоконструкций: корпус и днище 

выполняются из рулонной листовой стали, а окрайки днища и крыша из отдельных металлических конструктивных 

элементов. 

Монтаж обвязочных трубопроводов, трубопроводной арматуры расценками табл. 09-02-009 не учтен. 

1.9.13. ФЕР на монтаж резервуаров и газгольдеров предусматривают затраты на гидравлическое испытание 

корпуса и пневмоиспытание кровли, но не учитывают затрат по прокладке трубопроводов для проведения этих работ. 

Эти затраты следует определять дополнительно. 

1.9.14. Расценками 09-02-011-03, 09-02-011-04 не предусмотрены следующие работы: 

испытание сварных швов пробным давлением гелиево-воздушной смесью, вакуумированием с обдувом гелием и 

рабочим продуктом; 

нанесение экранно-вакуумной изоляции на оболочке сосуда; 

вакуумные испытания. 

1.9.15. ФЕР табл. с 09-03-001 по 09-03-006, с 09-03-012 по 09-03-015, с 09-03-021 по 09-03-023, с 09-03-029 по 09-

03-031, с 09-03-037 по 09-03-040, с 09-03-046 по 09-03-048, 09-04-001, 09-04-002, 09-04-006, 09-04-009 – 09-04-011, 09-

06-001, 09-06-002, 09-06-006 предусматривают монтаж отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, 

имеющих комбинированные каркасы, независимо от проектных решений. 

При монтаже указанных конструкций по железобетонным или каменным опорам, к расценкам применяются 

коэффициенты, приведенные в приложении 9.3. 

1.9.16. ФЕР табл. 09-03-003, 09-03-004, 09-03-006, 09-03-012, с 09-03-021 по 09-03-023, с 09-03-029 по 09-03-031, 

09-04-001 предусматривают монтаж конструктивных элементов на высоте до 25 м. При высоте более 25 м к ФЕР 

применяются коэффициенты, приведенные в приложении 9.3. 

1.9.17. Расценки с 09-03-003-01 по 09-03-003-11 не предусматривают затраты на монтаж конструкций постоянных 

ограждений по подкрановым балкам и крановых рельсов. 

1.9.18. Затраты по монтажу подвесных путей многоопорных кранов следует определять по расценкам табл. 09-03-

006. 

1.9.19. ФЕР табл. 09-03-023 предусматривают монтаж зенитных фонарей независимо от проектных решений 

конструкций покрытия зданий. 
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1.9.20. ФЕР табл. 09-03-047, 09-03-048 учитывают затраты по монтажу подвесных потолков на высоте до 4 м. При 

изменении высоты устройство внутренних лесов учитывать дополнительно. 

1.9.21. ФЕР табл. 09-03-049, 09-03-050 предусматривают монтаж конструкций стальных или алюминиевых полов 

типа ПСШ-5 и ПСЛ-5 по типовой серии 1.444.2-3. 

1.9.22.ФЕР табл. 09-04-002 предусматривают монтаж металлоконструкций кровельного покрытия вне зависимости 

от площади и конфигурации покрытия зданий. Детали обрамления кровли из листовой стали расценками табл. 09-04-

002 не учтены. 

1.9.23. ФЕР табл. 09-04-002 учитывают поставку профилированного листа мерной длины и не предусматривают 

резку его в построечных условиях. Эти затраты следует определять по расценкам табл. 09-05-006. 

1.9.24. ФЕР табл. 09-04-009, 09-04-010 предусматривают затраты по установке нащельников, деталей обрамления. 

1.9.25. ФЕР с 09-04-009-01 по 09-04-009-03 не учтены затраты по остеклению оконных проемов, установке резины 

для окантовки стекла. 

1.9.26. ФЕР табл. 09-05-002 предусматривают среднеотраслевые условия производства работ по электродуговой 

ручной сварке электродами типа Э-46. При применении электродов других марок расценки подлежат корректировке 

в соответствии с приложением 9.4. 

1.9.27. ФЕР табл. 09-05-003 предусматривают среднеотраслевые условия производства работ при постановке всех 

типов болтов и учитывают затраты по всему технологическому циклу. 

1.9.28. ФЕР табл. 09-06-001, 09-06-002, 09-06-006, 09-06-010, 09-06-014, 09-06-018 – 09-06-020, 09-06-028, 09-06-

029, 09-06-033 предусматривают монтаж стальных конструкций специального назначения, в том числе встроенных, 

независимо от проектных решений. 

1.9.29. ФЕР табл. 09-06-010 предусматривают монтаж конструкций опор канатных дорог для местности с уклоном 

до 4 %. при уклоне местности более 4 % к расценкам применяется коэффициент, приведенный в приложении 9.3. 

1.9.30. Расценки 09-03-046-01, 09-03-046-02, 09-03-048-02, 09-03-049-02, 09-04-009-03 и расценки табл. 09-04-010 

предусматривают монтаж конструктивных элементов зданий и сооружений из алюминиевых сплавов независимо от 

проектных решений. 

1.9.31. Указанный в ФЕР сборника 9 размер «до» включает в себя этот размер. 

1.9.32. ФЕР сборника 9 не учтены затраты на антикоррозийную защиту стальных конструкций, их следует 

определять дополнительно. 

1.9.33. ФЕР табл. 09-02-014 предназначены для определения потребности в ресурсах и составления сметных 

расчетов (смет) ресурсным методом при выполнении работ по монтажу металлоконструкций резервуаров стальных 

вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов емкостью 5000 м
3
 и 10000 м

3
. 

1.9.34. ФЕР табл. 09-02-014 учтены затраты на гидравлические, пневматические испытания, а также испытания 

вакуум-аппаратом. Остальные виды и объемы контроля учитываются в сметной документации дополнительно на 

основании проектной документации. 

ФЕР учтены затраты на врезку люков (лазов) в стенке и световых люков в кровле резервуара, патрубков замерного 

люка, а также монтажных патрубков. Врезка остальных люков и патрубков, в том числе приемо-раздаточных 

учитывается дополнительно. 

1.9.35. Расценками табл. 09-02-014 не учтены затраты на монтаж металлоконструкций лестниц и площадок. 

Затраты на эти работы определяются дополнительно. 

1.9.36. Расценками сборника 9 раздела 7 учтены затраты на выполнение комплекса работ по монтажу и 

изготовлению простых (однослойных) облицовок помещений атомных электрических станций. 

1.9.37. В расценках 09-07-005-01 и 09-07-006-01 не учтены затраты на монтаж и демонтаж временных схем 

трубопроводов, определяемые по соответствующим ФЕР на монтаж оборудования. 

1.9.38. Расценка 09-04-010-04 предусматривает устройство балконных светопрозрачных ограждений при высоте 

здания до 25 м, при высоте здания свыше 25 м к расценке следует применять поправочные коэффициенты в 

соответствии с приложением 9.3. 

1.9.39. Расценки табл. 09-07-020 предназначены для определения затрат на возведение конструкций зданий АЭС с 

реактором ВВЭР-1000. 

1.9.40. В ФЕР табл. 09-07-020 не учтены: 

1.9.40.1. затраты на все виды контроля сварных соединений облицовки и нащельников из листовой стали; 

1.9.40.2. затраты на стенды, кондукторы, кантователи для сборки и укрупнения армооблицованных блоков. 

1.9.41. Расценка табл. 09-02-24 предназначена для определения затрат необходимых для монтажа металлических 

конструкций средств доступа, обслуживания и эвакуации весом до 0,3 т в шахтных сооружениях специального 

назначения глубиной до 40 метров. 

1.9.42. В расценке табл. 09-02-24 не учтена стоимость монтируемых стационарных средств обслуживания, 

закладных элементов, групповых и подвижных запасных инструментов и принадлежностей, монтажных частей и 

иных основных изделий и конструкций. 

1.9.43. В расценке табл. 09-02-24 не учтены работы по выполнению грузовых испытаний средств доступа, 

обслуживания и эвакуации. Указанные работы учитываются дополнительно в соответствии с требованиями 

проектной и монтажно-технологической документации. 

1.9.44. Расценка табл. 09-02-026 предназначена для определения затрат необходимых для устройства стальных 

объемных монтажных приспособлений в шахтных сооружениях специального назначения глубиной до 40 метров. 

1.9.45. В расценка табл. 09-02-026 не учтены работы по выполнению грузовых испытаний монтажных 

приспособлений. Указанные работы учитываются дополнительно в соответствии с требованиями проектной и 

монтажно-технологической документации. 
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1.9.46. Расценка 09-01-015-01 предусматривает укрупнительную сборку на болтовых соединениях и установку 

павильонов из изделий или комплекта деталей заводского изготовления. Затраты на устройство фундаментов под 

павильоны и облицовку металлических конструкций (поликарбонатом, стеклом, антивандальной сеткой и т.п.) 

следует принимать дополнительно по расценкам соответствующих сборников ФЕР. 

1.9.47. ФЕР сборника 9 предусмотрено выполнение работ с применением электродов, приведенных в расценках. В 

случае, если проектной документацией предусмотрено применение электродов, характеристики которых отличаются 

от учтенных расценками, расход и марку электродов следует принимать по проектным данным без корректировки 

затрат труда и времени эксплуатации машин и механизмов. 

 

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

 
2.9. Исчисление объемов работ при использовании ФЕР сборника 9 «Строительные металлические конструкции». 

2.9.1. Объемы работ по монтажу строительных металлических конструкций определяются с учетом следующих 

требований: масса стальных конструкций, изготавливаемых по индивидуальным проектам (чертежам КМ) в расчетах 

определения их стоимости принимается по массе металлопроката, приведенной в технической части спецификации 

металла чертежей КМ, с добавлением 1 % на массу сварных швов и 3 % к итогу на уточнение массы при разработке 

чертежей КМД. 

2.9.2. При подсчете объемов работ по монтажу каркасов зданий (расценки табл. 09-01-001, 09-01-005, 09-01-010) 

следует включать следующие конструкции: опорные плиты, колонны, подкрановые балки с ограждениями, 

подстропильные, стропильные, подкраново-подстропильные фермы, прогоны, связи по колоннам и фермам всех 

типов. 

2.9.3. При подсчетах объемов работ по монтажу зданий специального назначения (расценки табл. 09-01-006) не 

следует включать ограждающие конструкции кровли и стен. 

2.9.4. При поставке окрашенных металлоконструкций или неокрашенных в пакетах к расценкам соответствующих 

таблиц применяются коэффициенты, приведенные в приложении 9.3. 

2.9.5. Объемы материалов, изделий и конструкций, расход которых в таблицах указан «по проекту», следует 

определять дополнительно в соответствии с проектно-технической документацией. 

2.9.6. Объем работ по устройству подкрановых путей (табл. 09-03-005) следует определять для 100 м рельсов в 

одну нитку. 
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III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 
Шифр расценки 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. ЗДАНИЯ И КАРКАСЫ ЗДАНИЙ 

Подраздел 1.1. КАРКАСЫ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

Таблица ФЕР 09-01-001 Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и 

многопролетных без фонарей 
Измеритель: т 

 Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: 

09-01-001-01 до 24 м, высотой до 15 м без 

кранов 

828,42 192,40 422,53 41,29 213,49 20 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-01-001-02 до 24 м, высотой до 20 м с 

мостовыми и подвесными 

кранами грузоподъемностью 

до 15 т 

857,93 183,74 472,04 41,59 202,15 19,1 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-01-001-03 до 36 м, высотой до 25 м с 

мостовыми и подвесными 

кранами грузоподъемностью 

до 200 т 

996,64 171,24 626,47 56,51 198,93 17,8 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-01-001-04 до 36 м, высотой до 30 м с 

мостовыми и подвесными 

кранами грузоподъемностью 

до 360 т 

929,54 152,00 559,62 49,51 217,92 15,8 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-01-001-05 до 48 м, высотой до 50 м с 

мостовыми и подвесными 

кранами грузоподъемностью 

до 500 т 

1 526,66 130,83 1 157,63 37,65 238,20 13,6 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-01-001-06 до 60 м, высотой до 60 м с 

подвесными кранами и без 

них 

1 526,21 149,11 1 252,48 55,31 124,62 15,5 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-01-001-07 до 96 м, высотой до 60 м с 

подвесными кранами и без 

них 

1 396,19 148,15 1 003,33 48,25 244,71 15,4 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

 Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: 

09-01-001-08 до 40 м 770,35 162,29 444,74 40,39 163,32 16,87 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-01-001-09 до 70 м 1 113,08 158,06 801,76 71,48 153,26 16,43 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-01-001-10 до 50 м этажерочного типа 1 185,99 320,25 700,69 49,43 165,05 33,29 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-01-001-11 до 100 м этажерочного типа 1 545,11 359,31 928,53 52,34 257,27 37,35 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

 Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно- и многоэтажных высотой: 

09-01-001-12 до 25 м 767,92 214,53 377,21 37,27 176,18 22,3 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-01-001-13 до 70 м 1 032,71 218,95 608,03 60,59 205,73 22,76 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-01-001-14 до 120 м 1 755,43 258,87 1 177,78 59,20 318,78 26,91 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

 При применении высокопрочных болтов в узлах монтажных соединений исключаются затраты на 

электродуговую сварку: 

09-01-001-15 из расценок 09-01-001-01, 09-

01-001-02, 09-01-001-03 

32,47 14,67 5,11  12,69 1,26 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

09-01-001-16 из расценок 09-01-001-08, 09-

01-001-09, 09-01-001-10, 09-

01-001-11, 09-01-001-12, 09-

01-001-13, 09-01-001-14 

53,79 25,47 9,55  18,77 2,26 

Таблица ФЕР 09-01-002 Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий 

из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без 

применения сварки) 
Измеритель: т 

 Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на 

болтовых соединениях (без применения сварки): 

09-01-002-01 рам основного несущего 

каркаса 

574,98 333,32 241,66 28,51  35,46 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

01.7.15.03 Болты с гайками, т     П  

09-01-002-02 стеновых прогонов 624,34 358,94 265,40 31,32  39,1 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

01.7.15.03 Болты с гайками, т     П  

09-01-002-03 кровельных прогонов 453,65 233,91 219,74 25,95  25,48 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  
01.7.15.03 Болты с гайками, т     П  

09-01-002-04 элементов обрамления 

проемов 

2 031,62 1 799,85 231,77 27,58  198,44 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  
01.7.15.03 Болты с гайками, т     П  

Таблица ФЕР 09-01-003 Монтаж элементов каркасов быстровозводимых многоэтажных зданий 

из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без 

применения сварки) 
Измеритель: т 

 Монтаж элементов каркасов быстровозводимых многоэтажных зданий из стальных сварных профилей на 

болтовых соединениях (без применения сварки): 

09-01-003-01 колонн 321,33 105,05 216,28 25,54  10,92 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  
01.7.15.03 Болты с гайками, т     П  

09-01-003-02 балок межэтажных 

перекрытий 

402,31 128,83 273,48 32,27  13,2 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  
01.7.15.03 Болты с гайками, т     П  

09-01-003-03 связей 370,73 160,72 210,01 24,84  17,3 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

01.7.15.03 Болты с гайками, т     П  

Подраздел 1.2. КАРКАСЫ И ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Таблица ФЕР 09-01-005 Монтаж каркасов зданий 
Измеритель: т 

 Монтаж каркасов зданий: 

09-01-005-01 главных корпусов 

мусоросжигательных заводов 

1 246,89 224,19 824,81 68,39 197,89 22,6 

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 
строительные, кг 

    П  

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-01-005-02 арочных пролетом до 48 м 1 165,09 225,75 654,06 46,47 285,28 21,5 
01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные, кг 

    П  

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-01-005-03 рамных коробчатого сечения 1 092,28 220,22 451,57 51,45 420,49 22,2 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-01-005-04 Колонны со связями 565,65 195,30 262,53 28,75 107,82 18,87 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 09-01-006 Монтаж зданий и цехов 
Измеритель: т 

 Монтаж зданий: 

09-01-006-01 машинного, котельного и 

бункерно-деаэраторного 

отделений ГРЭС мощностью 

500 мВт 

1 870,66 291,06 1 309,86 79,90 269,74 27,72 

01.7.15.02-0055 Болты высокопрочные, т     П  

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-01-006-02 машинного и деаэраторного 

отделений и помещений 

электроустройств АЭС 

2 228,94 277,00 1 668,95 99,19 282,99 27,13 

01.7.15.02-0055 Болты высокопрочные, т     П  
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-01-006-03 машинного, котельного и 

бункерно-деаэраторного 

отделений ТЭЦ 

1 646,10 265,46 1 130,00 74,61 250,64 26 

01.7.15.02-0055 Болты высокопрочные, т     П  

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-01-006-04 горно-обогатительных 

комбинатов 

1 361,70 235,30 972,91 53,33 153,49 23,39 

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные, кг 

    П  

01.7.15.02-0055 Болты высокопрочные, т     П  

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

 Монтаж цехов: 

09-01-006-05 кислородно-конвертерных с 

конвертерами до 400 т 

2 237,22 256,79 1 845,40 52,12 135,03 26,31 

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 
строительные, кг 

    П  

01.7.15.02-0055 Болты высокопрочные, т     П  

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-01-006-06 сталеплавильных 1 161,02 205,43 840,66 32,51 114,93 20,42 
01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные, кг 
    П  

01.7.15.02-0055 Болты высокопрочные, т     П  

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

Таблица ФЕР 09-01-010 Устройство металлических каркасов зданий из оцинкованных 

профилей 
Измеритель: т металлоконструкций 

09-01-010-01 Устройство металлических 

каркасов зданий из 

оцинкованных профилей 

11 550,53 1 047,54 10 449,45 389,80 53,54 111,44 

07.2.07.13 Конструкции стальные из 

оцинкованных профилей, т 

    П  

Подраздел 1.3. КАРКАСЫ ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

Таблица ФЕР 09-01-015 Монтаж легких металлоконструкций из профильных труб 
Измеритель: т 

09-01-015-01 Монтаж легких 

металлоконструкций из 

профильных труб павильонов 

при укрупнительной сборке 

элементов на болтовых 

соединениях 

1 832,13 534,70 1 190,48 136,72 106,95 59,61 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ 

Подраздел 2.1. БУНКЕРЫ, СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ, СГУСТИТЕЛИ 

Таблица ФЕР 09-02-001 Монтаж бункеров и силосов 
Измеритель: т 

 Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой: 

09-02-001-01 до 0,1 т 1 587,20 911,57 395,90 37,34 279,73 99,3 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-02-001-02 до 0,25 т 949,84 549,88 244,01 24,22 155,95 59,9 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-02-001-03 свыше 0,25 т 773,63 494,80 184,77 20,90 94,06 53,9 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

09-02-001-04 Монтаж бункеров и силосов 

стационарных 

1 986,31 304,82 1 515,30 125,59 166,19 30,3 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

Таблица ФЕР 09-02-002 Защита листовой сталью бункеров 
Измеритель: т 

 Защита листовой сталью: 

09-02-002-01 сменной на болтах бункеров 

металлических 

905,52 405,97 124,34 15,20 375,21 43,7 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-02-002-02 сменной на болтах бункеров 

железобетонных 

378,91 72,46 184,36 22,93 122,09 7,8 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-02-002-03 на сварке бункеров 

металлических 

577,44 203,70 219,54 12,67 154,20 19,4 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

Таблица ФЕР 09-02-003 Монтаж корпусов и опорных конструкций декомпозеров и сгустителей 
Измеритель: т 

 Монтаж: 

09-02-003-01 корпусов и опорных 

конструкций декомпозеров 

1 964,05 377,65 932,17 73,49 654,23 35 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-02-003-02 сгустителей 1 643,52 304,28 1 198,82 62,00 140,42 28,2 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

Подраздел 2.2. РЕЗЕРВУАРЫ, ГАЗГОЛЬДЕРЫ 

Таблица ФЕР 09-02-005 Монтаж понтона 
Измеритель: т 

09-02-005-01 Монтаж понтона 2 090,68 1 996,40 94,28 9,37  154,52 
07.5.01.02 Конструкции понтона, т     1  

Таблица ФЕР 09-02-006 Монтаж затвора понтона 
Измеритель: 100 м 

09-02-006-01 Монтаж затвора понтона 1 310,84 1 282,70 28,14 1,79  99,28 
07.5.01.02 Затвор понтона, 100 м     1  

Таблица ФЕР 09-02-009 Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для 

нефти и нефтепродуктов 
Измеритель: т 

 Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: 

09-02-009-01 без понтона вместимостью до 

1000 м3 

1 450,81 210,71 735,06 84,21 505,04 19 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-02-009-02 без понтона вместимостью до 

5000 м3 

1 234,50 170,79 668,37 59,16 395,34 15,4 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-02-009-03 без понтона вместимостью до 

10000 м3 

1 168,69 169,68 601,20 55,53 397,81 15,3 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-02-009-04 без понтона вместимостью до 

20000 м3 

1 163,09 163,69 625,53 61,03 373,87 14,76 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-02-009-05 с понтоном (плавающей 

крышей) вместимостью до 

1000 м3 

1 539,61 284,35 768,89 84,48 486,37 25,64 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-02-009-06 с понтоном (плавающей 

крышей) вместимостью до 

5000 м3 

1 328,14 226,46 684,14 61,69 417,54 20,42 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-02-009-07 с понтоном (плавающей 

крышей) вместимостью до 

10000 м3 

1 303,15 226,46 664,39 60,03 412,30 20,42 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-02-009-08 с понтоном (плавающей 

крышей) вместимостью до 

20000 м3 

1 151,42 190,75 591,68 57,69 368,99 17,2 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  
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09-02-009-09 с понтоном (плавающей 

крышей) вместимостью до 

50000 м3 

1 611,16 191,30 1 066,34 93,76 353,52 17,25 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

Таблица ФЕР 09-02-010 Монтаж резервуаров сферических 
Измеритель: т 

 Монтаж резервуаров сферических вместимостью: 

09-02-010-01 600 м3 на давление 0,8 мПа 3 202,63 428,52 2 293,52 127,13 480,59 38,64 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-02-010-02 600 м3 на давление 1,2 мПа 2 679,72 305,53 2 036,72 75,58 337,47 27,55 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-02-010-03 2000 м3 на давление 0,25 мПа 2 602,57 305,53 1 714,81 57,10 582,23 27,55 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-02-010-04 2000 м3 на давление 0,6 мПа 2 486,51 291,89 1 585,04 52,84 609,58 26,32 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-02-010-05 Монтаж резервуаров 

траншейного типа 

вместимостью до 5000 м3 

1 032,44 309,85 479,77 27,14 242,82 27,94 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

Таблица ФЕР 09-02-011 Монтаж изотермических резервуаров 
Измеритель: т 

 Монтаж изотермических резервуаров: 

09-02-011-01 цилиндрических 

вместимостью 20000 м3 

двухстенных 

2 537,02 564,66 1 405,37 116,49 566,99 48,51 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-02-011-02 цилиндрических 

вместимостью 44000 м3 

одностенных 

2 747,70 700,57 1 148,27 57,75 898,86 54,99 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-02-011-03 сферических вместимостью 

1400 м3 внутренний сосуд 

7 584,64 1 588,68 4 203,57 158,76 1 792,39 157,92 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-02-011-04 сферических вместимостью 

1400 м3 наружный кожух 

5 452,17 1 950,55 2 727,03 176,96 774,59 183,15 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-02-011-05 шаровых для криогенных 

продуктов вместимостью до 

2000 м3 

23 881,94 1 740,79 1 625,38 92,89 20 515,77 136,64 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

Таблица ФЕР 09-02-012 Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с 

вертикальными направляющими 
Измеритель: т 

 Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими вместимостью: 

09-02-012-01 до 1000 м3 1 851,18 411,11 1 105,06 104,86 335,01 37,07 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-02-012-02 до 6000 м3 1 547,70 291,89 930,90 71,85 324,91 26,32 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-02-012-03 до 20000 м3 1 713,82 262,17 1 110,48 92,06 341,17 23,64 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

Таблица ФЕР 09-02-013 Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для 

нефти и нефтепродуктов методом полистовой сборки 
Измеритель: т 

 Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона 

вместимостью: 

09-02-013-01 до 1000 м3 7 217,60 1 397,34 2 510,25 245,71 3 310,01 126 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-02-013-02 до 2000 м3 5 224,07 1 140,05 2 044,30 196,75 2 039,72 102,8 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-02-013-03 до 3000 м3 5 018,66 1 056,88 1 837,16 180,46 2 124,62 95,3 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-02-013-04 до 5000 м3 4 612,79 964,50 2 052,32 156,23 1 595,97 86,97 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-02-013-05 до 10000 м3 4 590,85 707,43 2 221,40 148,15 1 662,02 63,79 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  
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09-02-013-06 до 20000 м3 4 500,62 615,94 2 849,86 212,65 1 034,82 55,54 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-02-013-07 до 30000 м3 3 323,28 564,48 1 897,12 133,09 861,68 50,9 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

 Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов с плавающей 

крышей вместимостью: 

09-02-013-08 до 50000 м3 4 161,79 550,40 2 806,79 205,26 804,60 49,63 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-02-013-09 до 100000 м3 2 928,76 415,10 2 029,98 151,94 483,68 37,43 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

Таблица ФЕР 09-02-014 Монтаж элементов конструкций резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов 
Измеритель: т 

 Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов 

вместимостью 5000 м3,: 

09-02-014-01 днище из рулонных 

заготовок 

1 172,46 211,66 749,54 43,41 211,26 20,45 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-02-014-02 днище из листовых заготовок 1 801,56 452,71 1 227,25 118,85 121,60 43,74 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-02-014-03 стенка из одного рулона 2 384,77 183,33 1 823,99 86,13 377,45 17,46 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-02-014-04 стенка из рулонных 

заготовок 

2 440,08 185,92 1 888,21 91,63 365,95 18,21 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-02-014-05 кровля из щитовых заготовок 9 919,96 578,24 8 941,71 283,27 400,01 55,07 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-02-014-06 кровля комбинированная из 

щитовых заготовок и карт 

листового настила 

9 275,19 689,37 8 161,43 258,82 424,39 64,73 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-02-014-07 кровля из рулонных 

заготовок 

7 087,33 763,46 5 954,86 213,64 369,01 72,71 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

 Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов 

вместимостью 10000 м3,: 

09-02-014-08 днище из рулонных 

заготовок 

3 076,81 280,52 2 662,28 116,95 134,01 26,34 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-02-014-09 днище из листовых заготовок 1 944,17 514,50 1 307,63 125,20 122,04 49,71 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-02-014-10 стенка из двух рулонов 1 842,69 122,98 1 642,59 85,87 77,12 12,6 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-02-014-11 стенка из рулонных 

заготовок 

1 739,70 201,95 1 454,70 91,20 83,05 19,78 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-02-014-12 кровля из щитовых заготовок 2 976,61 583,38 2 164,69 197,42 228,54 55,56 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-02-014-13 кровля комбинированная из 

щитовых заготовок и карт 

листового настила 

3 250,53 683,94 2 284,04 208,02 282,55 64,22 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

Таблица ФЕР 09-02-015 Монтаж элементов резервуаров 
Измеритель: шт 

09-02-015-01 Люк замерный Ду 150 25,17 6,83 0,26 0,03 18,08 0,71 
07.5.01.02 Люки замерные, шт     1  

09-02-015-02 Патрубок вентиляционный 

(предохранительный клапан) 

ПВ-500 

75,60 22,80 4,89 0,62 47,91 2,37 

07.5.01.02 Патрубки вентиляционные, компл     1  

09-02-015-03 Предохранитель огневой ПО-50 18,73 7,22 0,09 0,01 11,42 0,75 
07.5.01.02 Предохранители огневые, шт     1  

07.5.01.02 Козырек защитный предохранителя 

огневого, шт 

    1  
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Таблица ФЕР 09-02-016 Монтаж металлоконструкций из алюминиевых сплавов 
Измеритель: 100 м2 

09-02-016-01 Монтаж металлоконструкций из 

алюминиевых сплавов для РВС 

30000 м3 понтона поплавкового 

6 268,55 6 174,65 29,15 1,76 64,75 672,62 

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 
строительные, кг 

    П  

07.5.01.02 Алюминиевые конструкции, т     П  

09-02-016-02 Монтаж металлоконструкций из 

алюминиевых сплавов для РВС 

30000 м3 крыши купольной 

27 184,15 9 810,24 14 777,96 576,73 2 595,95 1 056 

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 
строительные, кг 

    П  

07.5.01.02 Алюминиевые конструкции, т     П  

02.3.01.07 Песок кварцевый, кг     133,47  

Подраздел 2.3. ГАЛЕРЕИ, ЭСТАКАДЫ 

Таблица ФЕР 09-02-018 Монтаж пролетных строений галерей с опорами 
Измеритель: т 

 Монтаж пролетных строений галерей с опорами: 

09-02-018-01 наклонного типа 1 457,12 279,94 956,59 100,74 220,59 29,1 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-02-018-02 горизонтального типа 1 430,98 275,13 937,22 100,00 218,63 28,6 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-02-018-03 транспортных оболочечного 

типа круглого сечения 

1 453,66 201,06 1 064,76 100,06 187,84 20,9 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-02-018-04 транспортных оболочечного 

типа прямоугольного сечения 

952,65 126,98 729,09 62,46 96,58 13,2 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

Таблица ФЕР 09-02-019 Монтаж эстакад под технологические трубопроводы 
Измеритель: т 

 Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: 

09-02-019-01 одноярусных 1 242,75 426,65 526,64 59,52 289,46 44,35 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-02-019-02 двухъярусных 1 191,28 356,61 585,05 60,22 249,62 37,07 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-02-019-03 Монтаж эстакад четырех-

восьмиярусных высотой более 

20 м 

2 804,49 362,16 1 776,69 72,45 665,64 36 

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 
строительные, кг 

    П  

08.3.05.06 Сталь листовая, т     0,0038  

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

Подраздел 2.4. ШАХТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

Таблица ФЕР 09-02-023 Монтаж каркасов постоянных шахтных копров 
Измеритель: т 

 Монтаж каркасов постоянных шахтных копров высотой: 

09-02-023-01 до 40 м одноукосных 1 307,54 398,80 574,77 44,86 333,97 36,96 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-02-023-02 до 50 м одноукосных 1 463,79 372,26 769,41 69,84 322,12 34,5 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-02-023-03 до 50 м двухукосных 1 089,38 325,10 483,58 52,43 280,70 30,13 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-02-023-04 до 70 м башенных 1 432,08 344,63 774,91 31,49 312,54 31,94 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-02-023-05 до 125 м башенных 1 420,74 338,37 767,65 31,49 314,72 31,36 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  
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Таблица ФЕР 09-02-024 Монтаж металлических конструкций средств доступа, обслуживания и 

эвакуации весом до 0,3 т в шахтных сооружениях глубиной до 40 

метров 
Измеритель: т 

09-02-024-01 Монтаж металлических 

конструкций средств доступа, 

обслуживания и эвакуации 

весом до 0,3 т в шахтных 

сооружениях глубиной до 40 

метров 

11 472,87 2 495,59 7 745,72 368,84 1 231,56 241,12 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

Таблица ФЕР 09-02-025 Грузовые испытания металлических конструкций средств доступа, 

обслуживания и эвакуации нагрузкой до 600 кг в шахтных 

сооружениях глубиной до 40 метров 
Измеритель: испытание 

09-02-025-01 Грузовые испытания 

металлических конструкций 

средств доступа, обслуживания 

и эвакуации нагрузкой до 600 кг 

в шахтных сооружениях 

глубиной до 40 метров 

453,16 43,26 404,00 19,38 5,90 4,18 

Таблица ФЕР 09-02-026 Устройство стальных объемных монтажных приспособлений в 

шахтных сооружениях глубиной до 40 метров 
Измеритель: т 

09-02-026-01 Устройство стальных объемных 

монтажных приспособлений в 

шахтных сооружениях глубиной 

до 40 метров 

852,88 117,52 727,46 33,65 7,90 11,51 

07.2.07.13 Конструкции стальные, не 
включенные в группы, т 

    1  

Подраздел 2.5. СООРУЖЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

Таблица ФЕР 09-02-027 Монтаж каркасов складов карбамида пролетом до 60 м 
Измеритель: т 

09-02-027-01 Монтаж каркасов складов 

карбамида пролетом до 60 м 

1 363,07 199,90 759,86 57,17 403,31 21,02 

08.3.12.01-0030 Балки двутавровые № 60, марка 
стали Ст6пс, т 

    П  

01.7.15.02-0055 Болты высокопрочные, т     П  

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

Таблица ФЕР 09-02-028 Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из 

профилированных алюминиевых листов 
Измеритель: 100 м2 

 Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов: 

09-02-028-01 покрытий 4 764,22 763,73 2 144,42 238,98 1 856,07 82,21 
01.7.15.04-0045 Винты самонарезающие для 

крепления профилированного 

настила и панелей к несущим 
конструкциям, т 

    П  

01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для 

соединения профилированного 
стального настила и разнообразных 

листовых деталей, т 

    П  

08.3.09.01 Настилы профилированные, т     П  

09-02-028-02 стен 3 992,37 781,38 1 826,96 205,77 1 384,03 84,11 
01.7.15.04-0045 Винты самонарезающие для 

крепления профилированного 

настила и панелей к несущим 

конструкциям, т 

    П  

01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для 

соединения профилированного 

стального настила и разнообразных 
листовых деталей, т 

    П  

08.3.09.01 Настилы профилированные, т     П  
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Раздел 3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Подраздел 3.1. ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ, КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ, 

ПОДКРАНОВО-ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ, ПОДКРАНОВЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ 

ПУТИ 

Таблица ФЕР 09-03-001 Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью 
Измеритель: т 

 Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: 

09-03-001-01 до 0,1 т 1 570,96 220,88 1 019,84 113,60 330,24 22,96 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-03-001-02 до 0,5 т 824,75 150,84 574,99 65,14 98,92 15,68 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-03-001-03 до 1,0 т 661,24 107,36 412,55 47,18 141,33 11,16 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-03-001-04 более 1,0 т 460,41 81,00 323,41 37,23 56,00 8,42 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

Таблица ФЕР 09-03-002 Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых 

эстакад 
Измеритель: т 

 Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: 

09-03-002-01 до 25 м цельного сечения 

массой до 1,0 т 

384,38 85,83 257,59 28,96 40,96 9,35 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-03-002-02 до 25 м цельного сечения 

массой до 3,0 т 

275,08 59,12 158,24 18,19 57,72 6,44 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-03-002-03 до 25 м цельного сечения 

массой до 5,0 т 

217,25 48,10 123,27 14,30 45,88 5,24 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-03-002-04 до 25 м составного сечения 

массой до 3,0 т 

552,50 114,75 365,74 42,07 72,01 12,5 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-03-002-05 до 25 м составного сечения 

массой до 5,0 т 

416,21 93,64 272,42 31,44 50,15 10,2 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-03-002-06 до 25 м составного сечения 

массой до 15,0 т 

410,52 77,48 283,07 24,52 49,97 8,44 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-03-002-07 до 25 м составного сечения 

массой более 15,0 т 

517,41 99,88 368,14 35,17 49,39 10,88 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-03-002-08 до 50 м составного сечения 

массой до15,0 т 

445,54 85,83 306,66 27,44 53,05 9,35 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-03-002-09 до 50 м составного сечения 

массой более 15,0 т 

593,86 110,07 434,40 38,76 49,39 11,99 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

 Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения при высоте здания: 

09-03-002-10 до 25 м 629,88 63,74 489,06 33,51 77,08 6,07 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-03-002-11 до 50 м 674,54 78,76 505,04 37,50 90,74 8,07 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

 Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте 

здания: 

09-03-002-12 до 25 м 733,29 159,28 467,67 42,84 106,34 15,6 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-03-002-13 до 50 м 780,22 161,70 517,07 46,16 101,45 16,3 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

Таблица ФЕР 09-03-003 Монтаж подкрановых балок 
Измеритель: т 

 Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: 

09-03-003-01 до 1,0 т 718,69 147,06 444,79 48,20 126,84 16,02 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-03-003-02 до 2,0 т 567,63 111,08 337,42 35,92 119,13 12,1 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  
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09-03-003-03 более 2,0 т 429,72 83,63 256,57 27,73 89,52 9,11 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

 Монтаж блоков подкрановых балок полной заводской готовности на отметке до 25 м пролетом до 12 м массой: 

09-03-003-04 до 2,0 т 885,78 165,06 625,67 53,88 95,05 17,98 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-03-003-05 до 3,0 т 754,79 128,43 531,31 45,08 95,05 13,99 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-03-003-06 более 3,0 т 632,09 98,04 449,82 37,89 84,23 10,68 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

 Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, на отметке: 

09-03-003-07 до 25 м пролетом до 12 м 

массой до 2,0 т 

1 154,67 205,22 883,38 77,67 66,07 22,09 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-03-003-08 до 25 м пролетом до 12 м 

массой до 3,0 т 

917,87 159,23 692,57 60,21 66,07 17,14 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-03-003-09 до 25 м пролетом до 12 м 

массой более 3,0 т 

737,99 121,70 557,93 48,31 58,36 13,1 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-03-003-10 до 25 м пролетом до 24 м 677,75 90,97 469,52 40,10 117,26 9,91 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-03-003-11 до 25 м пролетом до 30 м 795,22 84,92 596,07 51,45 114,23 9,25 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-03-003-12 Монтаж ограждений по 

подкрановым балкам 

1 256,51 191,41 1 018,07 84,68 47,03 21,9 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

Таблица ФЕР 09-03-004 Монтаж подкраново-подстропильных ферм пролетом более 30 м при 

поставке россыпью 
Измеритель: т 

09-03-004-01 Монтаж подкраново-

подстропильных ферм пролетом 

более 30 м при поставке 

россыпью 

1 019,35 68,03 771,99 42,08 179,33 7,5 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

Таблица ФЕР 09-03-005 Монтаж подкрановых путей 
Измеритель: 100 м 

 Монтаж подкрановых путей: 

09-03-005-01 по металлическим 

подкрановым балкам для 

рельсов типа Р 

8 379,82 2 757,20 5 283,72 608,59 338,90 307,38 

07.2.03.06-0021 Детали крепления рельсов, т     П  
07.2.03.06 Конструкции стальные, т     П  

09-03-005-02 по металлическим 

подкрановым балкам для 

рельсов типа КР 

12 509,78 4 241,46 6 829,32 546,24 1 439,00 446 

07.2.03.06-0021 Детали крепления рельсов, т     П  

07.2.03.06 Конструкции стальные, т     П  

09-03-005-03 по железобетонным 

подкрановым балкам 

12 547,77 4 652,91 7 497,75 884,32 397,11 513 

07.2.03.06-0021 Детали крепления рельсов, т     П  

07.2.03.06 Конструкции стальные, т     П  

Таблица ФЕР 09-03-006 Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 

25 м 
Измеритель: 100 м 

 Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: 

09-03-006-01 прямолинейных по 

металлическим опорам, 

номера балок 24 М 

6 825,35 963,90 5 615,58 924,67 245,87 105 

07.2.03.06-0092 Пути подвесных кранов из 
прокатных двутавров с 

прямолинейными звеньями типа М, 

т 

    П  
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09-03-006-02 прямолинейных по 

металлическим опорам, 

номера балок 36 М 

9 159,12 1 312,74 7 506,80 1 246,13 339,58 143 

07.2.03.06-0092 Пути подвесных кранов из 

прокатных двутавров с 
прямолинейными звеньями типа М, 

т 

    П  

09-03-006-03 прямолинейных по 

металлическим опорам, 

номера балок 45 М 

20 221,01 2 735,64 16 995,96 2 819,11 489,41 298 

07.2.03.06-0092 Пути подвесных кранов из 
прокатных двутавров с 

прямолинейными звеньями типа М, 

т 

    П  

09-03-006-04 прямолинейных по 

железобетонным опорам, 

номера балок 24 М 

9 580,77 1 349,46 7 697,31 1 250,92 534,00 147 

07.2.03.06-0092 Пути подвесных кранов из 

прокатных двутавров с 
прямолинейными звеньями типа М, 

т 

    П  

09-03-006-05 прямолинейных по 

железобетонным опорам, 

номера балок 36 М 

12 406,95 1 973,70 9 579,95 1 494,99 853,30 215 

07.2.03.06-0092 Пути подвесных кранов из 
прокатных двутавров с 

прямолинейными звеньями типа М, 

т 

    П  

09-03-006-06 прямолинейных по 

железобетонным опорам, 

номера балок 45 М 

24 294,15 3 543,48 19 758,27 3 247,02 992,40 386 

07.2.03.06-0092 Пути подвесных кранов из 

прокатных двутавров с 
прямолинейными звеньями типа М, 

т 

    П  

09-03-006-07 криволинейных по 

металлическим опорам, 

номера балок 24 М 

12 061,69 1 836,00 9 885,29 1 425,38 340,40 200 

07.2.03.06-0092 Пути подвесных кранов из 
прокатных двутавров с 

прямолинейными звеньями типа М, 

т 

    П  

09-03-006-08 криволинейных по 

металлическим опорам, 

номера балок 36 М 

11 595,71 1 845,18 9 252,99 1 495,31 497,54 201 

07.2.03.06-0092 Пути подвесных кранов из 

прокатных двутавров с 

прямолинейными звеньями типа М, 
т 

    П  

09-03-006-09 криволинейных по 

металлическим опорам, 

номера балок 45 М 

18 724,65 2 451,06 15 799,61 2 545,44 473,98 267 

07.2.03.06-0092 Пути подвесных кранов из 
прокатных двутавров с 

прямолинейными звеньями типа М, 

т 

    П  

09-03-006-10 криволинейных по 

железобетонным опорам, 

номера балок 24 М 

21 386,41 4 167,72 15 096,80 2 132,27 2 121,89 454 

07.2.03.06-0092 Пути подвесных кранов из 

прокатных двутавров с 

прямолинейными звеньями типа М, 
т 

    П  

09-03-006-11 криволинейных по 

железобетонным опорам, 

номера балок 36 М 

27 129,77 4 883,76 18 885,93 2 762,22 3 360,08 532 

07.2.03.06-0092 Пути подвесных кранов из 
прокатных двутавров с 

прямолинейными звеньями типа М, 

т 

    П  
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09-03-006-12 криволинейных по 

железобетонным опорам, 

номера балок 45 М 

37 373,36 5 755,86 29 241,84 4 693,49 2 375,66 627 

07.2.03.06-0092 Пути подвесных кранов из 

прокатных двутавров с 
прямолинейными звеньями типа М, 

т 

    П  

Подраздел 3.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЯ 

Таблица ФЕР 09-03-012 Монтаж стропильных и подстропильных ферм, опорных стоек 
Измеритель: т 

 Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: 

09-03-012-01 до 24 м массой до 3,0 т 848,23 206,31 548,89 63,88 93,03 23 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-03-012-02 до 24 м массой до 5,0 т 602,64 139,93 375,30 43,01 87,41 15,6 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-03-012-03 до 24 м массой более 5,0 т 471,70 106,74 286,23 32,69 78,73 11,9 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-03-012-04 до 36 м массой до 5,0 т 1 061,80 159,67 651,27 53,83 250,86 17,8 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-03-012-05 до 36 м массой до 8,0 т 758,82 114,82 464,44 38,48 179,56 12,8 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-03-012-06 до 36 м массой до 10,0 т 658,99 100,46 399,60 33,16 158,93 11,2 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-03-012-07 до 36 м массой более 10,0 т 495,30 80,01 311,23 26,19 104,06 8,92 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-03-012-08 до 48 м массой до 8,0 т 1 241,58 129,17 869,01 74,14 243,40 14,4 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-03-012-09 до 48 м массой до 10,0 т 1 053,50 111,23 741,28 63,37 200,99 12,4 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-03-012-10 до 48 м массой до 15,0 т 804,74 87,37 570,68 48,95 146,69 9,74 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-03-012-11 до 48 м массой более 15,0 т 677,61 75,53 484,60 41,80 117,48 8,42 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

 Монтаж опорных стоек для пролетов: 

09-03-012-12 до 24 м 439,57 51,85 266,39 32,21 121,33 5,78 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-03-012-13 до 48 м 498,42 51,85 325,24 33,16 121,33 5,78 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

Таблица ФЕР 09-03-013 Монтаж вертикальных связей в виде ферм 
Измеритель: т 

 Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: 

09-03-013-01 до 24 м при высоте здания до 

25 м 

779,12 306,51 308,19 35,47 164,42 35,07 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-03-013-02 до 24 м при высоте здания до 

50 м 

980,63 337,71 470,46 40,64 172,46 38,64 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-03-013-03 более 24 м при высоте здания 

до 25 м 

902,37 306,51 431,44 37,47 164,42 35,07 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-03-013-04 более 24 м при высоте здания 

до 50 м 

1 259,88 337,71 749,71 66,74 172,46 38,64 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

Таблица ФЕР 09-03-014 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, 

гнутосварных профилей 
Измеритель: т 

 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: 

09-03-014-01 до 24 м при высоте здания до 

25 м 

1 051,47 345,67 473,47 53,96 232,33 39,55 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-03-014-02 до 24 м при высоте здания до 

50 м 

1 327,78 378,09 727,51 61,66 222,18 43,26 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-03-014-03 более 24 м при высоте здания 

до 25 м 

1 251,21 345,67 673,21 57,20 232,33 39,55 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  
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09-03-014-04 более 24 м при высоте здания 

до 50 м 

1 775,28 378,09 1 175,01 103,50 222,18 43,26 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

Таблица ФЕР 09-03-015 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м 
Измеритель: т 

 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: 

09-03-015-01 до 25 м 489,65 123,23 280,93 24,65 85,49 14,1 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-03-015-02 до 50 м 675,24 127,60 462,15 41,39 85,49 14,6 
07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

Подраздел 3.3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФОНАРЕЙ 

Таблица ФЕР 09-03-021 Монтаж каркасов фонарей 
Измеритель: т 

 Монтаж каркасов фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм: 

09-03-021-01 до 6 м 1 199,61 235,79 922,53 108,24 41,29 24,51 
01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные, кг 
    П  

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-03-021-02 до 12 м 1 097,41 221,74 836,71 96,77 38,96 23,05 
01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные, кг 

    П  

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

Таблица ФЕР 09-03-022 Монтаж оконных фонарных панелей и покрытий 
Измеритель: 100 м2 

 Монтаж оконных фонарных панелей: 

09-03-022-01 одноярусных 4 233,01 1 239,30 2 863,17 311,03 130,54 135 
01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные, кг 
    П  

01.7.15.04-0045 Винты самонарезающие для 

крепления профилированного 
настила и панелей к несущим 

конструкциям, т 

    П  

08.3.10.01 Конструкции стальные, т     П  

09-03-022-02 двухярусных 5 128,41 1 468,80 3 514,71 386,66 144,90 160 
01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные, кг 
    П  

01.7.15.04-0045 Винты самонарезающие для 

крепления профилированного 
настила и панелей к несущим 

конструкциям, т 

    П  

08.3.10.01 Конструкции стальные, т     П  

09-03-022-03 Монтаж оконных фонарных 

остекленных покрытий из 

герметичных одно- и 

двухкамерных стеклопакетов в 

пластиковой и алюминиевой 

обвязке 

8 300,76 4 382,94 3 883,77 440,65 34,05 435,68 

01.7.15.04-0045 Винты самонарезающие для 

крепления профилированного 
настила и панелей к несущим 

конструкциям, т 

    П  

07.1.04.02 Детали крепления стальные, кг     62  

09.1.01.01 Витражи из алюминиевых сплавов с 

нащельниками и сливами, м2 

    100  

09-03-022-04 Монтаж оконных фонарных 

покрытий из поликарбонатных и 

акриловых плит с боковыми 

планками, профилями и 

резиновыми прокладками 

3 283,49 1 062,29 2 187,15 248,63 34,05 113,01 

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная), кг 

    П  

01.7.15.04-0045 Винты самонарезающие для 

крепления профилированного 
настила и панелей к несущим 

конструкциям, т 

    П  

07.2.07.13 Конструкции стальные, шт     П  
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Таблица ФЕР 09-03-023 Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей 
Измеритель: 100 м2 

 Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей при площади: 

09-03-023-01 до 10 м2 8 984,28 2 377,05 6 055,68 664,92 551,55 265 
01.7.15.04-0045 Винты самонарезающие для 

крепления профилированного 

настила и панелей к несущим 

конструкциям, т 

    П  

07.1.04.02 Конструкции стальные, т     П  

09-03-023-02 до 20 м2 6 143,37 1 838,49 3 944,01 431,84 360,87 204,96 
01.7.15.04-0045 Винты самонарезающие для 

крепления профилированного 

настила и панелей к несущим 
конструкциям, т 

    П  

07.1.04.02 Конструкции стальные, т     П  

Подраздел 3.4. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК 

Таблица ФЕР 09-03-029 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с 

ограждением 
Измеритель: т 

09-03-029-01 Монтаж лестниц 

прямолинейных и 

криволинейных, пожарных с 

ограждением 

1 031,48 271,66 671,33 78,48 88,49 28,9 

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные, кг 

    П  

07.2.05.01 Лестницы маршевые, ширина 6 мм, 
т 

    1  

Таблица ФЕР 09-03-030 Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, 

просечной и круглой стали 
Измеритель: т 

09-03-030-01 Монтаж площадок с настилом и 

ограждением из листовой, 

рифленой, просечной и круглой 

стали 

999,79 329,56 581,74 59,50 88,49 35,9 

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные, кг 

    П  

07.2.05.01 Площадки площадью до 2 м2, т     1  

Таблица ФЕР 09-03-031 Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой 

стали, ребрами жесткости, составного сечения 
Измеритель: т 

09-03-031-01 Монтаж щитов и блоков 

встроенных площадок с 

настилом из листовой стали, 

ребрами жесткости, составного 

сечения 

623,40 202,16 324,79 27,87 96,45 19,8 

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные, кг 

    П  

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

Подраздел 3.5. РАМЫ, АРКИ, ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ЗАЩИТНЫЕ 

ОГРАЖДЕНИЯ 

Таблица ФЕР 09-03-037 Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м 
Измеритель: т 

09-03-037-01 Монтаж рам коробчатого 

сечения пролетом до 24 м 

1 110,08 178,92 639,42 90,10 291,74 19,49 

01.7.15.02-0055 Болты высокопрочные, т     П  

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

Таблица ФЕР 09-03-038 Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из 

листовой стали и проката 
Измеритель: т 

09-03-038-01 Монтаж арок полигонального и 

криволинейного очертания из 

листовой стали и проката 

674,48 140,86 330,21 29,47 203,41 14,2 

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные, кг 

    П  

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  
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Таблица ФЕР 09-03-039 Монтаж опорных конструкций 
Измеритель: т 

 Монтаж опорных конструкций: 

09-03-039-01 для крепления 

трубопроводов внутри 

зданий и сооружений массой 

до 0,1 т 

1 157,89 667,55 252,16 3,35 238,18 73,6 

07.2.07.11 Конструкции стальные, т     1  

09-03-039-02 для крепления 

трубопроводов внутри 

зданий и сооружений массой 

до 0,5 т 

614,06 411,78 98,72 3,35 103,56 45,4 

07.2.07.11 Конструкции стальные, т     1  

09-03-039-03 для крепления 

трубопроводов внутри 

зданий и сооружений массой 

до 2,0 т 

753,34 419,94 158,01 3,35 175,39 46,3 

07.2.07.11 Конструкции стальные, т     1  

09-03-039-04 подвесок и хомутов для 

крепления трубопроводов 

внутри зданий и сооружений 

1 207,41 896,10 85,67 3,82 225,64 99,9 

07.2.07.11 Конструкции стальные, т     1  

09-03-039-05 этажерочного типа 842,06 162,62 228,99 19,67 450,45 17,3 
07.2.07.11 Конструкции стальные, т     1  

Таблица ФЕР 09-03-040 Монтаж защитных ограждений оборудования 
Измеритель: т 

09-03-040-01 Монтаж защитных ограждений 

оборудования 

994,62 766,39 56,83 3,82 171,40 86,5 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

Таблица ФЕР 09-03-043 Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое 

оборудование 
Измеритель: т металлоконструкций 

09-03-043-01 Монтаж металлоконструкций 

постаментов под 

технологическое оборудование 

5 138,91 479,36 4 125,99 216,99 533,56 47,65 

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 
строительные, кг 

    П  

08.3.05.06 Сталь листовая, т     0,0187  

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

Подраздел 3.6. ПЕРЕГОРОДКИ, ПОТОЛКИ, ПОЛЫ, ПЛИНТУСЫ 

Таблица ФЕР 09-03-046 Монтаж перегородок 
Измеритель: 100 м2 

 Монтаж перегородок: 

09-03-046-01 из алюминиевых сплавов 

сборно-разборных с 

остеклением 

3 848,95 2 997,88 575,19 32,95 275,88 298 

01.8.02.02-0001 Стекло армированное листовое 
бесцветное гладкое, толщина 5,5 

мм, м2 

    П  

01.8.02.06-0111 Стекло листовое прокатное для 

витражей бесцветное, толщина 3,5 

мм, м2 

    П  

01.7.19.07-0003 Резина прессованная, кг     П  

09.3.04.03 Алюминиевые конструкции, т     П  

09-03-046-02 из алюминиевых сплавов 

звукоизоляционных 

2 803,85 2 172,96 385,07 22,35 245,82 216 

11.2.08.02-0016 Плиты древесноволокнистые, 

сухого способа производства, 

одноцветные, твердые, ТС, ТП, 
группа А, с лакокрасочным 

покрытием, с декоративным 

печатным рисунком, 1000 м2 

    П  

09.3.04.03 Алюминиевые конструкции, т     П  

09-03-046-03 стальных, консольных, 

сетчатых 

775,46 438,80 48,91 6,51 287,75 47,8 

07.2.05.06 Конструкции стальные, т     П  
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Таблица ФЕР 09-03-047 Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями 

крепления 
Измеритель: т 

09-03-047-01 Монтаж каркасов подвесных 

потолков с подвесками и 

деталями крепления 

1 536,25 651,74 419,90 12,42 464,61 65,7 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

Таблица ФЕР 09-03-048 Монтаж потолков 
Измеритель: 100 м2 

 Монтаж потолков подвесных: 

09-03-048-01 комбинированных стальных 

с облицовкой алюминиевыми 

листами 

6 390,34 2 471,58 1 694,99 196,94 2 223,77 272,5 

07.2.07.13 Каркасы подвесных потолков, т     П  

09.2.02.01 Облицовочные элементы, т     П  

09-03-048-02 алюминиевых панельных 

перфорированных (при 

расходе алюминия на 1 м2 

потолка до 2,4 кг) 

3 629,88 2 797,82 200,33 5,00 631,73 308,47 

09.2.02.01 Элементы потолков алюминиевые, 

т 

    П  

Таблица ФЕР 09-03-049 Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм 
Измеритель: 100 м2 

 Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: 

09-03-049-01 стальных штампованных 4 446,09 4 332,68 113,41 16,25  471,97 
08.1.02.09 Конструкции стальные, т     П  

09-03-049-02 алюминиевых 4 386,15 4 292,66 93,49 13,48  467,61 
09.2.01.04 Алюминиевые конструкции, т     П  

Таблица ФЕР 09-03-050 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля 
Измеритель: 100 м 

09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из 

гнутого профиля 

129,85 117,24 3,29 0,58 9,32 12,62 

07.2.07.13 Планка из стального листа, т     0,004  
08.3.09.05 Конструкции стальные, т     П  

Раздел 4. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Подраздел 4.1. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ 

Таблица ФЕР 09-04-001 Монтаж щитов покрытий зданий 
Измеритель: т 

 Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой: 

09-04-001-01 из гнутых профилей 

размером 3x12 м 

487,27 117,36 329,79 34,81 40,12 12,2 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-04-001-02 из тонколистовой стали 

размером 3x6 м 

419,90 93,99 221,10 21,16 104,81 9,77 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-04-001-03 из тонколистовой стали 

размером 3x12 м 

281,47 64,65 154,36 15,91 62,46 6,72 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

Таблица ФЕР 09-04-002 Монтаж кровельного покрытия 
Измеритель: 100 м2 

 Монтаж кровельного покрытия: 

09-04-002-01 из профилированного листа 

при высоте здания до 25 м 

900,19 277,06 469,17 41,15 153,96 31,7 

08.3.09.05 Стальной гнутый профиль 

(профилированный настил), т 

    П  

08.1.02.25 Крепежные детали для крепления 
профилированного настила к 

несущим конструкциям, т 

    П  

09-04-002-02 из профилированного листа 

при высоте здания до 50 м 

1 063,84 301,53 606,70 52,43 155,61 34,5 

08.3.09.05 Стальной гнутый профиль 

(профилированный настил), т 

    П  

08.1.02.25 Крепежные детали для крепления 
профилированного настила к 

несущим конструкциям, т 

    П  
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09-04-002-03 из многослойных панелей 

заводской готовности при 

высоте до 50 м 

2 037,37 409,96 1 474,19 141,07 153,22 45,2 

07.2.05.02 Панели многослойные стеновые с 

обшивкой из профильного настила, 
м2 

    П  

09-04-002-04 из профилированных 

алюминиевых листов при 

высоте здания до 50 м 

2 691,34 359,21 472,55 51,21 1 859,58 41,1 

01.7.15.04-0045 Винты самонарезающие для 

крепления профилированного 
настила и панелей к несущим 

конструкциям, т 

    П  

01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для 
соединения профилированного 

стального настила и разнообразных 
листовых деталей, т 

    П  

08.3.09.01 Настилы профилированные, т     П  

Таблица ФЕР 09-04-003 Монтаж люка противопожарного 
Измеритель: м2 

09-04-003-01 Монтаж люка 

противопожарного 

2 244,92 19,03 0,44 0,16 2 225,45 1,95 

Подраздел 4.2. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕН 

Таблица ФЕР 09-04-006 Монтаж ограждающих конструкций стен, монтаж фахверка 
Измеритель: т (расценка 09-04-006-01); 100 м2 (расценки с 09-04-006-02 по 09-04-006-05) 

09-04-006-01 Монтаж фахверка 1 016,18 254,52 536,02 41,45 225,64 25,3 
01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные, кг 
    П  

07.2.03.06 Конструкции стальные, т     1  

 Монтаж ограждающих конструкций стен: 

09-04-006-02 из профилированного листа 

при высоте здания до 30 м 

3 544,01 852,58 2 390,59 229,05 300,84 94 

08.3.09.05 Стальной гнутый профиль 
(профилированный настил), т 

    П  

08.1.02.25 Крепежные детали для крепления 

профилированного настила к 
несущим конструкциям, т 

    П  

07.2.07.13 Конструкции стальные нащельников 

и деталей обрамления, т 

    0,0578  

09-04-006-03 из профилированного листа 

при высоте здания до 90 м 

3 685,10 1 043,05 2 287,77 225,66 354,28 115 

08.3.09.05 Стальной гнутый профиль 

(профилированный настил), т 

    П  

08.1.02.25 Крепежные детали для крепления 

профилированного настила к 

несущим конструкциям, т 

    П  

07.2.07.13 Конструкции стальные нащельников 

и деталей обрамления, т 

    0,0578  

09-04-006-04 из многослойных панелей 

заводской готовности при 

высоте здания до 50 м 

7 013,87 1 428,80 5 157,63 453,43 427,44 152 

07.2.07.13 Конструкции стальные нащельников 

и деталей обрамления, т 

    0,273  

07.2.05.02 Панели многослойные стеновые с 

обшивкой из профильного настила, 

м2 

    П  

09-04-006-05 из профилированных 

алюминиевых листов при 

высоте здания до 90 м 

4 066,79 1 219,01 1 420,36 160,33 1 427,42 134,4 

01.7.15.04-0045 Винты самонарезающие для 
крепления профилированного 

настила и панелей к несущим 

конструкциям, т 

    П  

01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для 

соединения профилированного 

стального настила и разнообразных 
листовых деталей, т 

    П  

08.3.09.01 Настилы профилированные, т     П  
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Подраздел 4.3. ОКОННЫЕ БЛОКИ, ВИТРАЖИ, ВИТРИНЫ, ДВЕРИ, ВОРОТА 

Таблица ФЕР 09-04-009 Монтаж оконных блоков 
Измеритель: т (расценки с 09-04-009-01 по 09-04-009-03); 100 м2 (расценка 09-04-009-04) 

 Монтаж оконных блоков: 

09-04-009-01 стальных с нащельниками из 

стали при высоте здания до 

50 м 

3 060,62 942,89 1 036,99 85,27 1 080,74 92,35 

01.7.15.08 Элементы крепления нащельников и 

деталей обрамления 

(самонарезающиеся винты, заклепки 
и т.д.), т 

    П  

07.1.03.05 Конструкции стальные оконных 

блоков, т 

    1  

07.2.07.13 Конструкции стальные нащельников 

и деталей обрамления, т 

    П  

09-04-009-02 стальных с нащельниками из 

алюминиевых сплавов при 

высоте здания до 50 м 

3 280,13 867,75 1 200,77 113,64 1 211,61 84,99 

01.7.15.08 Элементы крепления нащельников и 
деталей обрамления 

(самонарезающиеся винты, заклепки 

и т.д.), т 

    П  

07.1.03.05 Конструкции стальные оконных 

блоков, т 

    1  

09.4.03.11 Нащельники и детали обрамления из 
алюминиевых сплавов, т 

    П  

09-04-009-03 алюминиевых с 

нащельниками из алюминия 

4 025,67 1 992,23 1 800,37 222,41 233,07 219,65 

01.7.15.08 Элементы крепления нащельников и 

деталей обрамления 

(самонарезающиеся винты, заклепки 
и т.д.), т 

    П  

09.4.03.11 Нащельники и детали обрамления из 

алюминиевых сплавов, т 

    П  

09.4.03.05 Блоки оконные из алюминиевых 

сплавов, т 

    1  

09-04-009-04 из алюминиевых 

многокамерных профилей с 

герметичными 

стеклопакетами 

6 363,83 4 344,17 1 956,38 275,28 63,28 437,92 

01.8.02.08 Стеклопакеты, м2     94  

01.7.15.08 Элементы крепления нащельников и 
деталей обрамления 

(самонарезающиеся винты, заклепки 

и т.д.), т 

    П  

09.4.03.11 Нащельники и детали обрамления из 

алюминиевых сплавов, т 

    П  

09.4.03.05 Блоки оконные из алюминиевых 
сплавов, т 

    П  

Таблица ФЕР 09-04-010 Монтаж витражей, витрин и остекленных панелей фасадов 
Измеритель: т (расценки 09-04-010-01, 09-04-010-02); 100 м2 (расценка 09-04-010-03); 10 м2 (расценка 09-04-

010-04) 

 Монтаж витражей, витрин: 

09-04-010-01 с двойным или одинарным 

остеклением для высотных 

зданий 

4 522,89 2 585,86 1 354,50 98,85 582,53 268,8 

01.7.15.04-0045 Винты самонарезающие для 

крепления профилированного 

настила и панелей к несущим 
конструкциям, т 

    П  

09.1.01.01 Витражи из алюминиевых сплавов с 

нащельниками и сливами, м2 

    П  
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09-04-010-02 с одинарным остеклением в 

одноэтажных зданиях 

4 694,95 4 052,91 416,75 3,82 225,29 421,3 

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 
строительные, кг 

    П  

01.7.15.04-0045 Винты самонарезающие для 

крепления профилированного 
настила и панелей к несущим 

конструкциям, т 

    П  

09.1.01.01 Витражи из алюминиевых сплавов с 
нащельниками и сливами, м2 

    П  

09-04-010-03 Монтаж навесных панелей 

фасадов из герметичных 

стеклопакетов в пластиковой 

или алюминиевой обвязке 

4 010,62 3 201,48 800,10 268,28 9,04 322,73 

01.7.15.04-0045 Винты самонарезающие для 

крепления профилированного 
настила и панелей к несущим 

конструкциям, т 

    П  

07.2.06.06 Детали крепления стальные, кг     0,57  
09.1.01.01 Витражи из алюминиевых сплавов с 

нащельниками и сливами, м2 

    100  

09-04-010-04 Устройство балконных 

светопрозрачных ограждений на 

основе алюминиевых профилей 

и перильных ограждений на 

основе стального каркаса 

1 553,92 249,15 22,25  1 282,52 27,14 

09.1.01.01 Витражи из алюминиевых сплавов с 

нащельниками и сливами, м2 

    П  

Таблица ФЕР 09-04-011 Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без 

механизмов открывания 
Измеритель: т 

09-04-011-01 Монтаж каркасов ворот 

большепролетных зданий, 

ангаров и др. без механизмов 

открывания 

3 322,74 416,48 2 416,02 123,85 490,24 41,4 

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные, кг 

    П  

08.1.06.01 Конструкции стальные, т     1  

Таблица ФЕР 09-04-012 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 
Измеритель: м2 (расценка 09-04-012-01); шт (расценка 09-04-012-02) 

09-04-012-01 Установка металлических 

дверных блоков в готовые 

проемы 

63,94 23,81 14,41 1,97 25,72 2,4 

01.7.04.07 Скобяные изделия, компл     П  
07.1.01.03 Блоки дверные металлические, м2     1  

09-04-012-02 Установка дверного доводчика к 

металлическим дверям 

15,44 11,01 2,11  2,32 1,11 

01.7.04.01 Доводчики дверные, шт     1  

Таблица ФЕР 09-04-013 Установка противопожарных дверей 
Измеритель: м2 

 Установка противопожарных дверей: 

09-04-013-01 однопольных глухих 88,84 21,13 7,06 0,23 60,65 2,07 
07.1.01.01 Дверь противопожарная 

металлическая, шт 

    П  

09-04-013-02 двупольных глухих 87,14 27,97 7,22 0,23 51,95 2,78 
07.1.01.01 Дверь противопожарная 

металлическая, шт 
    П  

09-04-013-03 однопольных остекленных 88,84 21,13 7,06 0,23 60,65 2,07 
07.1.01.01 Дверь противопожарная 

металлическая, шт 

    П  

09-04-013-04 двупольных остекленных 81,29 23,74 5,60 0,23 51,95 2,36 
07.1.01.01 Дверь противопожарная 

металлическая, шт 

    П  
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Раздел 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ 

Подраздел 5.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПОСТАНОВКА 

БОЛТОВ И ДРУГИЕ РАБОТЫ 

Таблица ФЕР 09-05-001 Облицовка ворот стальным профилированным листом 
Измеритель: 100 м2 

09-05-001-01 Облицовка ворот стальным 

профилированным листом 

304,60 264,91 26,33 3,82 13,36 29,9 

08.3.09.05 Стальной гнутый профиль 

(профилированный настил), т 

    П  

Таблица ФЕР 09-05-002 Электродуговая сварка при монтаже 
Измеритель: 10 т 

 Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: 

09-05-002-01 каркасов в целом 1 172,26 366,15 354,61 0,23 451,50 29,6 

09-05-002-02 опорных частей каркасов 

(колонны, подкрановые 

балки) 

463,75 158,39 165,61 0,12 139,75 13,4 

09-05-002-03 ограждений 9 125,69 4 023,16 4 457,53 0,23 645,00 372,86 

09-05-002-04 покрытий (фермы, балки) 2 184,73 668,85 623,63 0,35 892,25 52,5 

Таблица ФЕР 09-05-003 Постановка болтов 
Измеритель: 100 шт 

 Постановка болтов: 

09-05-003-01 строительных с гайками и 

шайбами 

109,77 107,93 1,84 0,32  11,9 

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные, кг 

    П  

09-05-003-02 высокопрочных 368,56 154,88 10,22 0,53 203,46 16,1 
01.7.15.02-0055 Болты высокопрочные, т     П  

Таблица ФЕР 09-05-004 Ультразвуковой контроль качества сварных соединений 
Измеритель: м шва 

 Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: 

09-05-004-01 нижнее и вертикальное 

толщиной металла до 10 мм 

37,32 30,61 5,11  1,60 2,63 

09-05-004-02 нижнее и вертикальное 

толщиной металла до 20 мм 

51,64 42,02 7,49  2,13 3,61 

09-05-004-03 нижнее и вертикальное 

толщиной металла до 30 мм 

65,23 52,73 9,61  2,89 4,53 

09-05-004-04 нижнее и вертикальное 

толщиной металла до 40 мм 

77,58 62,39 12,00  3,19 5,36 

09-05-004-05 потолочное толщиной 

металла до 10 мм 

65,67 54,01 9,61  2,05 4,64 

09-05-004-06 потолочное толщиной 

металла до 20 мм 

92,96 76,71 13,51  2,74 6,59 

09-05-004-07 потолочное толщиной 

металла до 30 мм 

119,18 98,36 17,40  3,42 8,45 

09-05-004-08 потолочное толщиной 

металла до 40 мм 

143,15 117,45 21,60  4,10 10,09 

Таблица ФЕР 09-05-005 Контроль качества сварных соединений 
Измеритель: м шва 

 Контроль качества сварных соединений: 

09-05-005-01 рентгеновскими лучами 

толщиной металла до 5 мм 

99,62 30,62 15,29 1,62 53,71 2,37 

09-05-005-02 рентгеновскими лучами 

толщиной металла до 10 мм 

110,98 36,56 20,71 2,20 53,71 2,83 

09-05-005-03 рентгеновскими лучами 

толщиной металла до 15 мм 

120,09 41,34 25,04 2,67 53,71 3,2 

09-05-005-04 рентгеновскими лучами 

толщиной металла до 20 мм 

128,49 46,12 28,66 3,02 53,71 3,57 

09-05-005-05 рентгеновскими лучами 

толщиной металла до 30 мм 

149,03 57,36 37,96 3,94 53,71 4,44 

09-05-005-06 рентгеновскими лучами 

толщиной металла до 40 мм 

171,78 69,25 48,82 5,10 53,71 5,36 

09-05-005-07 гамма-лучами толщиной 

металла до 5 мм 

101,86 27,78 20,37  53,71 2,15 
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09-05-005-08 гамма-лучами толщиной 

металла до 10 мм 

112,81 32,56 26,54  53,71 2,52 

09-05-005-09 гамма-лучами толщиной 

металла до 15 мм 

121,07 35,27 32,09  53,71 2,73 

09-05-005-10 гамма-лучами толщиной 

металла до 20 мм 

131,93 40,57 37,65  53,71 3,14 

09-05-005-11 гамма-лучами толщиной 

металла до 30 мм 

156,76 49,35 53,70  53,71 3,82 

09-05-005-12 гамма-лучами толщиной 

металла до 40 мм 

181,61 61,24 66,66  53,71 4,74 

Таблица ФЕР 09-05-006 Резка стального профилированного настила 
Измеритель: м реза 

09-05-006-01 Резка стального 

профилированного настила 

3,05 3,05    0,34 

Таблица ФЕР 09-05-007 Вырезка отверстий в металлоконструкциях 
Измеритель: 100 м 

 Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: 

09-05-007-01 до 5 мм 288,90 202,12 5,58 0,04 81,20 21,01 

09-05-007-02 от 5 до 10 мм 404,32 254,74 6,24 0,07 143,34 26,48 

09-05-007-03 от 10 до 20 мм 588,96 301,30 7,12 0,08 280,54 31,32 

09-05-007-04 от 20 до 30 мм 739,84 310,25 8,78 0,16 420,81 32,25 

09-05-007-05 от 30 до 40 мм 816,64 318,23 10,03 0,20 488,38 33,08 

09-05-007-06 от 40 до 50 мм 968,02 326,31 11,68 0,29 630,03 33,92 

09-05-007-07 от 50 до 60 мм 1 069,57 333,24 12,83 0,34 723,50 34,64 

09-05-007-08 более 60 мм 1 241,02 347,19 14,88 0,38 878,95 36,09 

Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Подраздел 6.1. АВТОКОПТИЛКИ, ПАРОВАРОЧНЫЕ КАМЕРЫ, ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ, 

ЛОТКИ, РЕШЕТКИ, СТЕЛЛАЖИ 

Таблица ФЕР 09-06-001 Монтаж дверей, люков, подвесных путей из полосовой стали и труб; 

лотков, решеток, стеллажей из стали различного профиля 
Измеритель: т 

 Монтаж: 

09-06-001-01 конструкций дверей, люков, 

лазов для автокоптилок и 

пароварочных камер 

851,59 700,31 114,72 15,09 36,56 82,1 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-06-001-02 лотков, решеток, затворов из 

полосовой и тонколистовой 

стали 

592,21 397,50 112,75 3,82 81,96 46,6 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-06-001-03 стеллажей и других 

конструкций, закрепляемых 

на фундаментах внутри 

зданий 

954,00 810,35 74,71 4,94 68,94 95 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-06-001-04 конструкций стопорных 

устройств и ограждений 

поворотов подвесных путей 

401,93 242,70 109,77 8,54 49,46 30 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

Таблица ФЕР 09-06-002 Монтаж подвесных путей 
Измеритель: 100 м 

 Монтаж подвесных путей с подвесками, стрелками и деталями крепления: 

09-06-002-01 из полосовой стали 3 225,57 1 891,17 764,30 17,92 570,10 206,01 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     П  

09-06-002-02 из труб 3 420,69 2 211,37 1 021,93 17,92 187,39 240,89 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     П  
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Подраздел 6.2. КОНСТРУКЦИИ СЦЕНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

Таблица ФЕР 09-06-006 Монтаж стационарных конструкций сцен и каркасов сценических 

устройств 
Измеритель: т 

 Монтаж стационарных конструкций сцены: 

09-06-006-01 колосники, штанкетные 

площадки, рабочие галереи, 

мостики 

2 011,63 1 158,89 345,49 14,62 507,25 121,86 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     П  

09-06-006-02 балки подвеса огнезащитного 

занавеса 

2 090,60 1 005,49 473,78 23,06 611,33 105,73 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     П  

09-06-006-03 направляющие с каркасами 

ограждений 

3 331,41 2 189,30 547,65 11,37 594,46 230,21 

07.2.06.06 Профили стальные оцинкованные в 

комплекте с направляющими и 

стоечными, т 

    П  

 Монтаж каркасов сценических устройств: 

09-06-006-04 огнезащитных дверей, 

занавесей и штор 

3 072,23 1 522,74 646,69 15,16 902,80 160,12 

07.1.01.01 Конструкции стальные, т     П  

09-06-006-05 клапанов дымовых люков, 

световых рам софитных 

ферм, кулис 

3 975,46 2 440,17 707,34 14,55 827,95 256,59 

07.2.03.06 Конструкции стальные, т     П  

09-06-006-06 вращающихся кругов всех 

типов 

2 664,25 1 308,20 656,24 17,79 699,81 137,56 

07.2.03.06 Конструкции стальные, т     П  

09-06-006-07 дорог раздвижных 

горизонтов, панорам, 

антрактно-раздвижных и 

поплановых занавесей, штанг 

декорационных подъемов 

2 593,74 1 681,37 358,64 12,00 553,73 176,8 

07.2.03.06 Конструкции стальные, т     П  

Подраздел 6.3. КОНСТРУКЦИИ КАНАТНЫХ ДОРОГ 

Таблица ФЕР 09-06-010 Монтаж опор, станций, мостов и эстакад 
Измеритель: т 

 Монтаж опор канатных дорог: 

09-06-010-01 свободно стоящих высотой 

до 25 м 

1 688,09 347,75 999,35 111,30 340,99 35,63 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-06-010-02 свободно стоящих высотой 

до 40 м 

1 876,42 333,79 1 020,79 111,64 521,84 34,2 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-06-010-03 мачтового типа на расчалках 

высотой до 70 м 

2 255,90 435,49 1 419,85 184,32 400,56 44,62 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-06-010-04 станций мачтового типа на 

расчалках высотой до 150 м 

1 946,47 494,05 1 075,53 167,96 376,89 50,62 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

09-06-010-05 Монтаж станций 

предохранительных, мостов и 

эстакад канатных дорог 

2 034,81 510,94 1 333,31 139,09 190,56 52,35 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1  

Подраздел 6.4. КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Таблица ФЕР 09-06-014 Монтаж конструкций электролизеров 
Измеритель: т 

 Монтаж конструкций электролизеров типа С-8 БМ: 

09-06-014-01 кожухов катода 1 017,40 193,05 696,04 54,11 128,31 19,19 
07.2.03.06 Конструкции стальные, т     1  

09-06-014-02 кожухов анода 1 361,10 159,05 1 117,73 89,58 84,32 15,81 
07.2.03.06 Конструкции стальные, т     1  

09-06-014-03 анодной рамы с ошиновкой 

анодной 

897,15 175,35 630,57 50,46 91,23 17,43 

07.2.03.06 Конструкции стальные, т     1  
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09-06-014-04 газосборника 1 191,45 157,84 1 001,39 81,51 32,22 15,69 
07.2.03.06 Конструкции стальные, т     1  

09-06-014-05 ограждений, лестниц, перил, 

трапов 

2 789,38 644,54 1 787,24 114,05 357,60 64,07 

07.2.03.06 Конструкции стальные, т     1  

 Монтаж конструкций электролизеров с обоженными анодами: 

09-06-014-06 кожуха катода 807,55 131,89 524,58 40,75 151,08 13,11 
07.2.03.06 Конструкции стальные, т     1  

09-06-014-07 балок коллектора с 

ошиновкой анодной 

1 335,43 194,16 1 014,68 78,53 126,59 19,3 

07.2.03.06 Конструкции стальные, т     1  

Подраздел 6.5. КОНСТРУКЦИИ КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Таблица ФЕР 09-06-018 Монтаж конструкций 
Измеритель: т 

 Монтаж: 

09-06-018-01 камер сухого тушения кокса 1 996,12 415,04 1 450,89 74,53 130,19 40,1 
07.2.03.06 Конструкции стальные, т     1  

09-06-018-02 корпуса осветлителя 

цилиндрической формы 

механизированного 

отстойника 

1 202,67 332,62 530,00 46,87 340,05 34,08 

07.2.03.06 Конструкции стальные, т     1  

09-06-018-03 корпуса электрофильтра 1 414,50 260,36 683,28 52,18 470,86 29,79 
07.5.01.02 Электрофильтры: корпус, колонны, 

балки без люков, лазов и внутренних 
устройств, т 

    1  

09-06-018-04 анкерных колонн основных с 

балками армирования 

регенераторов 

536,15 155,95 347,96 48,18 32,24 16,59 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-06-018-05 батарей анкерных стяжек 

продольных 

937,45 368,51 311,35 30,31 257,59 38,75 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-06-018-06 батарей анкерных стяжек 

поперечных 

323,78 130,23 150,46 16,41 43,09 14,9 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-06-018-07 кронштейнов для троллеев 

электровозного вагона и 

коксовыталкивателя 

2 826,06 516,99 2 053,34 225,73 255,73 52,97 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-06-018-08 кронштейнов для троллеев 

двересъемной машины 

775,28 105,17 627,02 68,41 43,09 11,87 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

Таблица ФЕР 09-06-019 Монтаж ограждающих сеток троллеев электровозного вагона и 

коксовыталкивателя 
Измеритель: 100 м2 

09-06-019-01 Монтаж ограждающих сеток 

троллеев электровозного вагона 

и коксовыталкивателя 

6 872,79 5 311,57 1 036,40 53,27 524,82 599,5 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     П  

Таблица ФЕР 09-06-020 Монтаж конструкций путей 
Измеритель: 100 м 

 Монтаж конструкций путей: 

09-06-020-01 коксовыталкивателя 77 212,82 13 083,49 60 950,11 6 627,02 3 179,22 1 318,9 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     П  

09-06-020-02 углезагрузочной машины 21 280,32 3 331,14 15 683,35 1 841,18 2 265,83 335,8 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     П  

09-06-020-03 двересъемной машины 14 510,77 2 919,46 8 774,62 879,11 2 816,69 294,3 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     П  
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Подраздел 6.6. КАРКАСЫ, КОЖУХИ, ПАНЕЛИ И РАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И СУШИЛ 

Таблица ФЕР 09-06-024 Монтаж каркасов, кожухов, панелей и других конструкций 

промышленных печей и сушил 
Измеритель: т 

 Монтаж: 

09-06-024-01 каркасов нагревательных 

печей 

477,59 188,55 228,10 19,78 60,94 19,6 

07.2.04.01 Конструкции стальные, т     1  

09-06-024-02 каркасов прочих печей и 

выдвижные поды 

932,86 414,62 379,19 19,70 139,05 43,1 

07.2.04.01 Конструкции стальные, т     1  

09-06-024-03 каркасов конвейерных сушил 

(без панелей) 

861,04 329,00 401,66 24,41 130,38 34,2 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-06-024-04 цилиндрических кожухов 

печей и сушил из листовой 

стали 

2 004,05 614,72 1 030,35 54,68 358,98 63,9 

07.2.04.04 Конструкции стальные, т     1  

09-06-024-05 рекуператоров, экранов, 

коробок, загрузочных и 

разгрузочных камер 

вращающихся печей и сушил 

из листовой стали 

1 341,89 480,04 639,48 29,58 222,37 49,9 

07.2.04.04 Конструкции стальные, т     1  

09-06-024-06 подин стационарных 401,32 245,31 125,37 9,45 30,64 25,5 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-06-024-07 подин выдвижных 303,52 164,50 108,38 9,45 30,64 17,1 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-06-024-08 плит чугунных и стальных 

деталей обрамления каркасов 

и кладки нагревательных 

печей 

413,39 231,84 148,86 15,76 32,69 24,1 

07.2.04.04 Конструкции стальные, т     1  

09-06-024-09 подподовых рельсов со 

стальными шпалами и 

креплениями 

520,76 269,36 171,07 5,24 80,33 28 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-06-024-10 лестниц, площадок, 

ограждений, панелей и 

дверок с теплоизоляционной 

обшивкой 

690,80 337,66 251,44 10,31 101,70 35,1 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-06-024-11 закалочных баков (без 

стальных конструкций 

конвейеров) 

1 985,80 717,65 843,54 5,62 424,61 74,6 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-06-024-12 люлек, этажерок сушил и 

других деталей из сортовой 

стали 

1 654,27 627,22 692,49 5,48 334,56 65,2 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-06-024-13 кронштейнов и подвесок стен 

и сводов, заслонок и 

обрамлений окон, амбразур, 

горелок и форсунок сечением 

в свету до 0,5 м2 

642,61 349,21 255,44 25,88 37,96 36,3 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-06-024-14 колосников с балками, 

топочных дверец, клапанов и 

обрамлений окон, амбразур, 

горелок и форсунок сечением 

в свету более 0,5 м2 

502,42 321,31 142,35 13,04 38,76 33,4 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  
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Подраздел 6.7. КОНСТРУКЦИИ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН 

Таблица ФЕР 09-06-028 Монтаж конструкций башенных градирен 
Измеритель: т 

 Монтаж конструкций башенных градирен высотой: 

09-06-028-01 до 55 м 1 715,18 370,71 782,61 99,46 561,86 36,85 
05.1.01.15 Конструкции стальные, т     1  

09-06-028-02 до 70 м 2 158,14 375,44 1 220,84 104,28 561,86 37,32 
05.1.01.15 Конструкции стальные, т     1  

09-06-028-03 до 80 м 2 171,03 412,97 1 250,38 101,04 507,68 39,9 
05.1.01.15 Конструкции стальные, т     1  

09-06-028-04 до 110 м 3 017,82 414,10 2 096,04 106,78 507,68 40,01 
05.1.01.15 Конструкции стальные, т     1  

Таблица ФЕР 09-06-029 Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен 
Измеритель: 100 м2 

 Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен при высоте: 

09-06-029-01 до 80 м 6 590,68 1 213,96 230,70 14,23 5 146,02 132,24 
01.7.15.08 Детали крепления, кг     58  

10.1.02.02-0001 Алюминий листовой, т     П  

09-06-029-02 до 110 м 6 835,48 1 213,96 475,50 15,91 5 146,02 132,24 
01.7.15.08 Детали крепления, кг     58  

10.1.02.02-0001 Алюминий листовой, т     П  

Подраздел 6.8. ВЫТЯЖНЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ, ОПОРЫ 

БАШЕННОГО И ПОРТАЛЬНОГО ТИПОВ 

Таблица ФЕР 09-06-033 Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых 

труб, опор башенного и портального типов 
Измеритель: т 

09-06-033-01 Монтаж каркасов вытяжных, 

вентиляционных и дымовых 

труб высотой до 250 м 

825,01 328,75 112,45 10,14 383,81 33,14 

07.4.01.04 Конструкции стальные, т     1  

 Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: 

09-06-033-02 до 45 м 1 109,85 517,82 227,03 20,85 365,00 52,2 
07.4.01.04 Конструкции стальные, т     1  

09-06-033-03 до 250 м 1 110,40 426,42 366,29 38,50 317,69 41,2 
07.4.01.04 Конструкции стальные, т     1  

09-06-033-04 Монтаж опор отдельно стоящих 

башенного и портального типов 

высотой до 45 м 

1 500,76 257,20 1 133,36 128,20 110,20 24,85 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

Раздел 7. КОНСТРУКЦИИ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ 

Подраздел 7.1. МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

Таблица ФЕР 09-07-001 Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали 

помещений АЭС неподконтрольных Ростехнадзору 
Измеритель: т 

 Конструкции облицовок: 

09-07-001-01 пол 14 465,25 4 635,34 3 431,32 228,93 6 398,59 454 

09-07-001-02 стены 15 444,44 5 482,77 4 158,17 241,48 5 803,50 537 

09-07-001-03 потолок 13 172,12 6 462,93 2 749,53 169,71 3 959,66 633 

Таблица ФЕР 09-07-002 Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений 

АЭС не подконтрольных Ростехнадзору 
Измеритель: т 

 Конструкции облицовок: 

09-07-002-01 пол 7 059,67 2 907,34 3 128,22 284,09 1 024,11 289 

09-07-002-02 стены 8 067,37 3 777,70 3 170,63 217,90 1 119,04 370 

09-07-002-03 потолок 8 354,02 4 982,48 2 305,65 164,10 1 065,89 488 

Таблица ФЕР 09-07-003 Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали 

помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору 
Измеритель: т 

 Конструкции облицовок: 

09-07-003-01 пол 16 118,45 5 412,28 3 993,55 243,59 6 712,62 538 

09-07-003-02 стены 17 646,49 6 388,10 4 976,97 258,75 6 281,42 635 

09-07-003-03 потолок 15 186,22 7 705,96 3 126,12 172,04 4 354,14 766 
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Таблица ФЕР 09-07-004 Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений 

АЭС подконтрольных Ростехнадзору 
Измеритель: т 

 Конструкции облицовок: 

09-07-004-01 пол 8 454,34 3 792,62 3 264,83 216,14 1 396,89 377 

09-07-004-02 стены 9 621,06 4 431,14 3 669,89 224,58 1 520,03 434 

09-07-004-03 потолок 10 227,18 5 942,22 2 682,44 157,54 1 602,52 582 

Таблица ФЕР 09-07-005 Гидравлическое испытание помещений АЭС не подконтрольных 

Ростехнадзору 
Измеритель: м3 

09-07-005-01 Гидравлическое испытание 105,56 93,89 8,20  3,47 9,76 

Таблица ФЕР 09-07-006 Гидравлическое испытание помещений АЭС подконтрольных 

Ростехнадзору 
Измеритель: м3 

09-07-006-01 Гидравлическое испытание 125,64 112,36 9,81  3,47 11,68 

Подраздел 7.2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ АТОМНЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

Таблица ФЕР 09-07-010 Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали 

помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору 
Измеритель: т 

09-07-010-01 Конструкции облицовок (пол, 

стены, потолок) 

32 133,02 1 141,92 481,21 4,19 30 509,89 117 

Таблица ФЕР 09-07-011 Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали 

помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору 
Измеритель: т 

09-07-011-01 Конструкции облицовок (пол, 

стены, потолок) 

7 659,40 627,22 330,22 3,51 6 701,96 65,2 

Таблица ФЕР 09-07-012 Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали 

помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору 
Измеритель: т 

09-07-012-01 Конструкции облицовок (пол, 

стены, потолок) 

32 445,07 1 220,00 558,98 4,19 30 666,09 125 

Таблица ФЕР 09-07-013 Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали 

помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору 
Измеритель: т 

09-07-013-01 Конструкции облицовок (пол, 

стены, потолок) 

7 867,42 661,73 361,08 3,51 6 844,61 67,8 

Подраздел 7.3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКИ РЕАКТОРНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ АЭС С РЕАКТОРОМ ВВЭР 1000 

Таблица ФЕР 09-07-020 Установка армооблицованных блоков 
Измеритель: т 

 Установка армооблицованных блоков: 

09-07-020-01 в нижнюю опорную плиту 

защитной оболочки и 

перекрытия реакторного 

отделения кранами СКР на 

высоте до +25,000 м 

5 742,40 477,15 4 275,60 80,80 989,65 49,6 

07.2.07.13 Конструкции стальные 
армооблицованных блоков, т 

    П  

09-07-020-02 в нижнюю опорную плиту 

защитной оболочки и 

перекрытия реакторного 

отделения краном башенным 

грузоподъемностью 80 т на 

высоте до +25,000 м 

6 785,64 477,15 5 318,84 74,93 989,65 49,6 

07.2.07.13 Конструкции стальные 
армооблицованных блоков, т 

    П  
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материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

09-07-020-03 в перекрытия реакторного 

отделения кранами СКР на 

высоте от +25,000 до + 50,000 

м 

6 209,65 524,87 4 695,13 88,71 989,65 54,56 

07.2.07.13 Конструкции стальные 

армооблицованных блоков, т 

    П  

09-07-020-04 в перекрытия реакторного 

отделения краном башенным 

грузоподъемностью 80 т на 

высоте от +25,000 до + 50,000 

м 

7 368,76 524,87 5 854,24 82,44 989,65 54,56 

07.2.07.13 Конструкции стальные 

армооблицованных блоков, т 

    П  

09-07-020-05 цилиндрической части 

защитной оболочки 

реакторного отделения 

кранами СКР 

8 460,90 662,82 6 410,66 120,75 1 387,42 68,9 

07.2.07.13 Конструкции стальные 

армооблицованных блоков, т 

    П  

09-07-020-06 цилиндрической части 

защитной оболочки 

реакторного отделения 

краном башенным 

грузоподъемностью 80 т 

10 077,96 662,82 8 027,72 112,00 1 387,42 68,9 

07.2.07.13 Конструкции стальные 

армооблицованных блоков, т 

    П  

09-07-020-07 опорного кольца защитной 

оболочки реакторного 

отделения кранами СКР 

10 005,69 704,18 8 225,68 153,96 1 075,83 73,2 

07.2.07.13 Конструкции стальные 

армооблицованных блоков, т 

    П  

09-07-020-08 опорного кольца защитной 

оболочки реакторного 

отделения краном башенным 

грузоподъемностью 80 т 

12 106,99 704,18 10 329,69 142,33 1 073,12 73,2 

07.2.07.13 Конструкции стальные 
армооблицованных блоков, т 

    П  

09-07-020-09 купола защитной оболочки 

реакторного отделения 

кранами СКР 

10 992,60 1 443,00 7 611,21 145,66 1 938,39 150 

07.2.07.13 Конструкции стальные 

армооблицованных блоков, т 

    П  

09-07-020-10 купола защитной оболочки 

реакторного отделения 

краном башенным 

грузоподъемностью 80 т 

12 651,06 1 443,00 9 269,67 136,68 1 938,39 150 

07.2.07.13 Конструкции стальные 

армооблицованных блоков, т 

    П  

Подраздел 7.4. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АТОМНЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ С ВВЭР 1200 

Таблица ФЕР 09-07-030 Монтаж металлоконструкций зданий и сооружений атомных 

электростанций с ВВЭР 1200 
Измеритель: т 

 Металлоконструкции зданий и сооружений: 

09-07-030-01 установка стальных лотков 

специальной канализации 

реакторного отделения и 

специального корпуса 

3 749,23 1 858,00 240,62 1,77 1 650,61 200 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

09-07-030-02 монтаж блок-проходок 23 371,31 7 896,00 13 670,91 707,56 1 804,40 752 
07.2.07.13 Конструкции стальные блок-

проходок, т 
    1  

09-07-030-03 монтаж дверей герметичных 12 063,65 7 628,48 3 922,50 129,66 512,67 769 
07.2.01.04 Дверь герметическая стальная, т     1  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Установка закладных деталей: 

09-07-030-04 до 4 кг 2 540,23 2 385,41 154,82 5,45  263 
08.4.01.02 Детали закладные и накладные, т     1  

09-07-030-05 более 4 кг 854,12 699,30 154,82 5,45  77,1 
08.4.01.02 Детали закладные и накладные, т     1  

Таблица ФЕР 09-07-031 Антикоррозийная защита и огнезащита зданий и сооружений атомных 

электростанций с ВВЭР 1200 
Измеритель: 100 м2 

09-07-031-01 Антикоррозийная защита 

металлических поверхностей 

22 290,87 4 006,28 14 443,11 858,02 3 841,48 426,2 

14.4.01.09-0427 Грунтовка антикоррозионная 
цинкнаполненная на основе 

эпоксидной смолы, кг 

    П  

14.4.02.09-0301 Композиция антикоррозионная 

цинкнаполненная, кг 

    П  

14.4.04.12-0019 Эмаль эпоксидная двух- или 

трехупаковочная для 

дезактивируемой отделки, кг 

    П  

09-07-031-02 Огнезащита металлических 

поверхностей 

49 909,12 5 723,55 1 416,92 130,27 42 768,65 553 

01.7.07.12 Пленка полиэтиленовая, м2     240  

Раздел 8. СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПЕРИМЕТРА 

Таблица ФЕР 09-08-001 Установка металлических столбов для устройства средств физической 

защиты периметра 
Измеритель: 100 шт 

 Установка металлических столбов высотой до 4 м: 

09-08-001-01 с погружением в бетонное 

основание 

3 968,08 304,01 3 430,97 281,18 233,10 35,64 

07.2.07.11 Стойки металлические опорные, шт     100  
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    6,34  

09-08-001-02 на винтовых сваях 728,53 412,51 316,02 82,82  48,36 
08.1.02.16 Сваи стальные винтовые с 

крепежом, компл 

    100  

07.2.07.11 Стойки металлические опорные, шт     100  

09-08-001-03 на подготовленный бетонный 

фундамент 

1 108,15 375,75 732,40 345,45  44,05 

01.7.15.02 Болты анкерные, т     0,03  
07.2.07.11 Стойки металлические опорные, шт     100  

 Установка металлических столбов высотой более 4 м: 

09-08-001-04 с погружением в бетонное 

основание 

4 352,17 330,71 3 788,36 311,58 233,10 38,77 

07.2.07.11 Стойки металлические опорные, шт     100  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    8,3  

09-08-001-05 на винтовых сваях 814,58 459,68 354,90 93,73  53,89 
08.1.02.16 Сваи стальные винтовые с 

крепежом, компл 

    100  

07.2.07.11 Стойки металлические опорные, шт     100  

09-08-001-06 на подготовленный бетонный 

фундамент 

1 219,01 411,57 807,44 378,62  48,25 

01.7.15.02 Болты анкерные, т     0,04  

07.2.07.11 Стойки металлические опорные, шт     100  

Таблица ФЕР 09-08-002 Устройство средств физической защиты периметра по металлическим 

столбам 
Измеритель: 100 м (расценки с 09-08-002-01 по 09-08-002-04); 10 шт (расценки с 09-08-002-05 по 09-08-002-

07) 

 Устройство барьеров безопасности: 

09-08-002-01 плоских 150,58 57,41 25,32 11,49 67,85 6,73 
01.5.02.01 Детали крепления барьерных 

ограждений, компл 
    116,66  

08.3.03.06 Спираль плоская, м     100  

09-08-002-02 спиральных 165,68 65,17 32,66 13,22 67,85 7,64 
01.5.02.01 Детали крепления барьерных 

ограждений, компл 

    116,66  

08.3.03.06 Спираль объемная, м     100  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

09-08-002-03 плоских с креплением на 

кронштейнах 

193,85 72,16 53,84 24,02 67,85 8,46 

01.5.02.01 Детали крепления барьерных 
ограждений, компл 

    183,32  

08.3.08.03 Сталь угловая, т     0,0712  

08.3.03.06 Спираль плоская, м     100  

09-08-002-04 спиральных с креплением на 

кронштейнах 

204,97 77,03 60,09 26,10 67,85 9,03 

01.5.02.01 Детали крепления барьерных 

ограждений, компл 

    183,32  

08.3.08.03 Сталь угловая, т     0,0712  

08.3.03.06 Спираль объемная, м     100  

 Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: 

09-08-002-05 высотой до 2 м 80,59 60,65 19,94 7,89  7,11 
01.5.02.01 Детали крепления барьерных 

ограждений, компл 

    120  

01.5.02.02 Панель металлическая решетчатая 

для барьерных ограждений, шт 

    10  

09-08-002-06 высотой более 2 м 94,80 65,60 29,20 10,90  7,69 
01.5.02.01 Детали крепления барьерных 

ограждений, компл 
    160  

01.5.02.02 Панель металлическая решетчатая 

для барьерных ограждений, шт 

    10  

09-08-002-07 Устройство калиток из готовых 

металлических решетчатых 

панелей 

42,36 28,23 14,13 4,64  3,31 

01.5.02.01 Детали крепления барьерных 

ограждений, компл 

    20  

08.1.06.05 Калитка для барьерных 

ограждений, шт 

    10  

Таблица ФЕР 09-08-003 Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда 
Измеритель: компл 

 Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда шириной до: 

09-08-003-01 4 м 248,73 52,67 2,35 1,21 193,71 5,67 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,375  

09-08-003-02 8 м 303,17 63,45 3,71 1,91 236,01 6,83 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,5625  

09-08-003-03 12 м 761,00 74,13 33,60 13,14 653,27 7,98 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    3,375  

Таблица ФЕР 09-08-004 Установка противотаранного барьера 
Измеритель: компл 

 Установка противотаранного барьера: 

09-08-004-01 с ручным приводом 471,99 65,42 406,23 19,14 0,34 6,96 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    0,6052  

09-08-004-02 с автоматическим приводом 526,67 120,10 406,23 19,14 0,34 10,83 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    0,6052  

09-08-004-03 с полуавтоматическим 

приводом 

536,99 130,42 406,23 19,14 0,34 11,76 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,6052  

Таблица ФЕР 09-08-005 Установка и настройка средств принудительной остановки 

автотранспорта 
Измеритель: компл 

 Установка и настройка средств принудительной остановки автотранспорта с автоматическим управлением, 

подъемная часть шириной: 

09-08-005-01 2,5 м 426,28 186,31 187,66 26,74 52,31 22,61 
24.2.01.01 Трубы дренажные, м     П  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    2,6289  

02.2.04.03 Песчано-гравийная смесь или 

щебеночно-песчаная смесь 
оптимального гранулометрического 

состава, м3 

    П  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

09-08-005-02 3 м 460,98 205,59 193,33 29,66 62,06 24,95 
24.2.01.01 Трубы дренажные, м     П  
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    2,9963  

02.2.04.03 Песчано-гравийная смесь или 

щебеночно-песчаная смесь 

оптимального гранулометрического 
состава, м3 

    П  

Таблица ФЕР 09-08-006 Установка бронекабин 
Измеритель: т металлоконструкций (расценка 09-08-006-01); шт (расценки с 09-08-006-02 по 09-08-006-04) 

09-08-006-01 Установка опорных 

металлоконструкций под 

бронекабины на готовый 

фундамент 

600,18 34,92 524,02 26,24 41,24 3,52 

08.1.02.25 Металлоконструкции опорные, т     1  

 Установка бронекабин: 

09-08-006-02 на готовый фундамент 292,94 14,91 270,28 9,99 7,75 1,55 
08.3.05.06 Сталь листовая, кг     П  
08.1.02.25 Бронекабины, шт     1  

09-08-006-03 на опорную 

металлоконструкцию 

высотой до 3 м 

431,06 26,74 291,29 10,70 113,03 2,78 

08.1.02.25 Бронекабины, шт     1  

09-08-006-04 на опорную 

металлоконструкцию 

высотой более 3 м 

603,26 28,96 461,27 27,06 113,03 3,01 

08.1.02.25 Бронекабины, шт     1  

Таблица ФЕР 09-08-007 Монтаж роллетных систем 
Измеритель: 100 м2 

 Монтаж роллетных систем: 

09-08-007-01 подъемных и секционных 

ворот 

1 328,54 1 271,93 56,61 8,34  119,43 

08.1.06.04 Полотна ворот, м2     П  

09-08-007-02 противопожарных штор 501,79 472,49 29,30 4,21  51,47 
08.1.06.04 Полотна ворот, м2     П  
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IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Приложение 9.1 

 

Коэффициенты, учитывающие применение в рабочих чертежах марок стали 

с повышенным расчетным сопротивлением 
Предел текучести в 

зависимости от 

вида толщины 

проката МПа 

(кгс/мм
2
) 

Марка 

стали  

Каркасы 

зданий 

Колонны 

массой, т 

Фермы 

массой, т Балки 

(независимо 

от массы) 

Прочие 

конструктивные 

элементы 

Сооружения 

до 8 более 8 до 3 
более 

3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 265-285 С275, 1,04 1,03 1,06 1,03 1,06 1,08 1,05 1,05 

(27-29) С285         

2. 265-345 С345, 1,09 1,08 1,11 1,08 1,11 1,13 1,10 1,10 

(27-35) С345к         

 С345Т1         

3. 335-375 С375 1,11 1,10 1,13 1,10 1,13 1,15 1,12 1,12 

(34-38)          

4. 390 (40) С390, 1,14 1,13 1,16 1,13 1,16 1,18 1,15 1,15 

 С390К         

5. 410 (42) С440 1,28 1,26 1,30 1,26 1,30 1,32 1,29 1,29 

6. 440 (45) С440 1,31 1,29 1,33 1,29 1,33 1,35 1,32 1,32 

7. 590 (60) С590, 

С590К 

1,37 1,35 1,39 1,35 1,39 1,41 1,38 1,38 

Примечания: 

1. При применении нескольких марок стали коэффициенты применяются исходя из доли соответствующих марок 

стали в массе конструкций. 

2. Замена выполняется в соответствии с проектной документацией, так как не допускается применение 

термоупрочненного (прокатного нагрева) фасонного проката для конструкций, подвергаемых при изготовлении 

металлизации или пластическим деформациям при температуре выше 700
о
С. 

Приложение 9.2 

 

Коэффициенты, учитывающие применение в рабочих чертежах конструкций, 

запроектированных с учетом уровня ответственности сооружений 
Уровень ответственности повышенный нормальный пониженный 

Коэффициенты к расценкам 1,0 0,97 0,94 

 

Приложение 9.3 

 

Коэффициенты к расценкам на дополнительные условия производства работ 

Виды работ 

Коэффициенты 

к затратам труда 

рабочих 

к эксплуатации 

машин, в том числе 

затратам труда 

машинистов 

к расходу 

материалов 

1 2 3 4 

1. Монтаж цельнометаллических каркасов покрытия 

по железобетонным и каменным опорам (расценки с 

09-01-001-01 по 09-01-001-07) 

1,18 1,18 — 

2. Монтаж конструктивных элементов по 

железобетонным и каменным опорам 

1,1 — — 

3. Монтаж конструкций зданий высотой до 50 м (табл. 

09-03-003, 09-03-004, 09-03-006, 09-03-012, с 09-03-021 

по 09-03-023, с 09-03-029 по 09-03-031, 09-04-001) 

1,05 1,6 — 

4. Монтаж металлических конструкций опор и 

станций канатных дорог на местности с уклоном св. 4 

до 30 % 

1,4 — — 

5. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских 

условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах 

1,03 — — 
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Виды работ 

Коэффициенты 

к затратам труда 

рабочих 

к эксплуатации 

машин, в том числе 

затратам труда 

машинистов 

к расходу 

материалов 

1 2 3 4 

6. Устройство балконных светопрозрачных 

ограждений при высоте здания свыше 30 м (расценка 

09-04-010-04): 

   

6.1. св. 30 до 60 м 1,41 1,19 — 

6.2. св. 60 м 1,6 1,27 — 

 

Приложение 9.4 

 

Коэффициенты к таблице 09-05-002 на замену электродов 

Марки электродов 

Коэффициенты 

к затратам труда 

рабочих 

к эксплуатации машин, в 

том числе затратам труда 

машинистов 

1 2 3 

1. АНО-5 0,58 0,58 

2. СМ-11, ДСК-50, ОЗС-22Р 0,67 0,67 

3. СКГ-50, ОЗС-6, АНО-6Б, УОНИ13/55У, ВСФ-85 0,71 0,71 

4. ВН-48 0,75 0,75 

5. АНО-4, ОЗС-4, ОЗС-21, ВСФ-754, ОЗС-18, УОНИ-13/85, 

ОЗС-17Н, АНО-11, ВСФ-65У, АНП-2 

0,79 0,79 

6. НИАТ-3Н, АНО-14, ОЗС-25, УОНИ-13/65, ОЗС-24 0,83 0,83 

7. ТМУ-21У 0,92 0,92 

8. УОНИ-13/55К 0,96 0,96 

9. МР-3 1,0 1,0 

10. ОЗС-12 1,04 1,04 

11. УОНИ-13/55 1,08 1,08 

12. УОНИ-13/45, ОЗШ-1 1,17 1,17 
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