
 Приложение № 102 

к приказу Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

от 26 декабря 2019 г. № 876/пр 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 
 

ФЕРр 81-02-53-2001 
 

 

Сборник 53. Стены 
 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.53.1. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. 

ФЕРр сборника 53 содержат совокупность показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и 

конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый 

измеритель. 

В ФЕРр сборника 53 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, производимых при 

ремонте и устройстве стен, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и 

техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; очистку, сортировку и 

штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п. 

1.53.2. Расход ресурсов в ФЕРр сборника 53 рассчитан исходя из условий разборки стен на отдельные элементы 

(кирпичи, доски, плитки и т.п.), а не путем валки или обрушения. 

1.53.3. В ФЕРр сборника 53 предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по установке, перестановке и 

разборке подмостей, а также перестановке приставных лестниц и стремянок высотой до 4 метров. 

1.53.4. В ФЕРр сборника 53 не учтен расход ресурсов на выполнение работ по установке и разборке лесов. 

1.53.5. В ФЕРр сборника 53 предусмотрено применение одинарного кирпича размером 250х120х65 мм. При 

использовании кирпича других размеров и марок его расход следует определять по проектным данным. 

1.53.6. ФЕРр сборника 53 на выполнение работ по разборке элементов стен не подлежат корректировке в 

зависимости от марки бетона, вида кирпича и марок растворов в разбираемых конструкциях. 

1.53.7. В ФЕРр сборника 53 .расход ресурсов на выполнение работ рассчитан с использованием готовых бетонных 

смесей и растворов. 

1.53.8. В расценках табл. 53-9 на выполнение работ по смене венцов в рубленных стенах не учтен расход ресурсов 

на выполнение работ по вывешиванию стен домкратами. 

1.53.9. В расценках табл. 53-10 на выполнение работ по подъему рубленных стен домкратом не учтен расход 

ресурсов на выполнение работ по разборке цоколя или забирки в местах установки домкратов. 

1.53.10. В расценках на выполнение работ по установке подкосов (опор) к стене предусмотрен расход ресурсов на 

выполнение при этом земляных работ. 

1.53.11. В ФЕРр сборника 53 предусмотрен усредненный расход арматуры исходя из общей массы всех видов 

армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями). Для случаев конкретного использования расценок расход 

арматуры и класс стали принимается по проектным данным без корректировки затрат труда и времени эксплуатации 

машин. 

1.53.12. В ФЕРр сборника 53 расход ресурсов оборачиваемых лесоматериалов предусмотрен с учетом 

возвращаемого количества материалов после каждой разборки и дополнительного расхода их на восстановление 

потерь. 

1.53.13. В ФЕРр сборника 53 на выполнение работ с использованием деревянных конструкций или 

лесоматериалов не предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по защите их от гниения. Расход ресурсов по 

антисептированию древесины следует определять дополнительно. 

1.53.14. Предусмотренные в расценках марки растворов, предназначенных для заделки отверстий в бетонных и 

железобетонных стенах и т.п., усреднены и не подлежат корректировке независимо от марок, указанных в проекте 

строительства объекта. При этом марку бетона необходимо корректировать по проектным данным. 

1.53.15. В расценках табл. 53-20 расход ресурсов рассчитан на выполнение работ по кладке стен из кирпича в 

зависимости от их сложности: 

простые стены – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 10 % площади лицевой 

стороны наружных стен; 
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стены средней сложности – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 20 % площади 

лицевой стороны наружных стен; 

сложные стены – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 40 % площади лицевой 

стороны наружных стен. 

Расход ресурсов на устройство стен с усложненными частями, занимающими более 40 % площади лицевой 

стороны наружных стен, которые относятся к особо сложным стенам, следует определять по проектным данным. К 

усложненным частям кладки относятся выполняемые из кирпича карнизы, сандрики, русты, пилястры, эркеры, 

лоджии, полуколонны, обрамление проемов криволинейного очертания, а также устройство ниш. 

Сложность наружных стен в процентах определяется как отношение величины площади, занимаемой 

усложненными частями кладки на общих сторонах наружных стен, к величине общей площади лицевой стороны 

наружных стен без вычета величины площади проемов. 

1.53.16. В расценке 53-21-1 предусмотрено утепление стыков прокладками в один ряд. При утеплении в два ряда к 

затратам труда, времени эксплуатации строительных машин и расходу материалов следует применять коэффициент К 

= 2. 

1.53.17. В расценках табл. 53-21 расход монтажной пены, силиконовых и акриловых герметиков определяется по 

данным проектной и иной технической документации. 

1.53.18. В расценке 53-4-3 предусмотрена заделка проемов необрезными досками. При заделке проемов без 

последующей штукатурки следует выполнить замену ресурса 11.1.03.05-0066 на предусмотренный проектной или иной 

технической документацией в объеме 0,56 м
3
 на 10 м

2
 проемов, корректировка затрат труда рабочих и времени 

эксплуатации строительных машин при этом не производится. 

 

 

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

 
2.53.1. Объем кирпичной кладки стен определяется за вычетом объемов проемов, рассчитываемых по наружному 

обводу коробок. При наличии в проеме двух коробок площадь проема определяется по обводу наружной коробки. 
2.53.2. Объем кладки архитектурных деталей (пилястр, полуколонн, карнизов, парапетов, эркеров, лоджий и т.п.), 

выполняемых из материалов, предусмотренных в расценках, включается в общий объем кладки стен. 
Объем мелких архитектурных деталей (сандриков, поясков и т.п.) высотой до 25 см в расценках предусмотрен и в 

объем кладки дополнительно не включается. 
2.53.3. Объемы гнезд или борозд для заделки концов балок, панелей перекрытий плит, а также объемы ниш для 

отопительных приборов, вентиляционных и дымовых каналов и т.п. из объема кладки не исключаются. Объем ниш 
для встроенного оборудования в объем кладки не включается. 

2.53.4. Периметр деревянных наружных стен определяется по наружным размерам здания, внутренних – по 
размерам между внутренними гранями наружных стен. 

2.53.5. Высота деревянных стен принимается по проекту строительства объекта: 
стен рубленных и каркасных – между нижней гранью нижнего венца (обвязки) и верхней гранью верхнего венца 

(обвязки); 
стен из щитов заводского изготовления – от нижней грани цокольной обвязки до верха чердачной балки. 
2.53.6. Площадь стен определяется за вычетом площади проемов. 
2.53.7. Площадь дверных, оконных и воротных проемов определяется по наружным размерам коробок. 
2.53.8. При укреплении стен сжимами (расценки с 53-12-1 по 53-12-3) длину сжимов следует определять как 

сумму длин бревен, брусьев, пластин, установленных с наружной и внутренней стороны здания. 
При установке подкосов из бревен к стенам (расценка 53-12-4) длина подкосов определяется по надземной части 

бревна. 
2.53.9. Площадь облицовки откосов проемов (расценка 53-13-1), следует определять по площади откосов, 

подлежащих облицовке. 
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III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 
Шифр расценки 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 
чел.-ч 

Коды неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 
неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕРр 53-1 Разборка деревянных стен 
Измеритель: 100 м2 

 Разборка обшивки: 

53-1-1 неоштукатуренных 

деревянных стен 

144,92 92,99 51,93 6,08  12,3 

999-9900 Строительный мусор, т     0,94  

53-1-2 оштукатуренных деревянных 

стен 

569,53 314,50 255,03 29,84  41,6 

999-9900 Строительный мусор, т     5,73  

 Разборка каркаса деревянных стен: 

53-1-3 из бревен 750,06 402,71 347,35 40,64  54,2 
999-9900 Строительный мусор, т     2,74  

53-1-4 из брусьев 711,62 380,42 331,20 38,75  51,2 
999-9900 Строительный мусор, т     2,74  

53-1-5 Разборка засыпного утеплителя 

деревянных стен 

1 105,57 641,84 463,73 53,33  84,9 

999-9900 Строительный мусор, т     9,8  

 Разборка бревенчатых: 

53-1-6 неоштукатуренных стен 1 500,09 769,61 730,48 85,46  101,8 
999-9900 Строительный мусор, т     19,37  

53-1-7 оштукатуренных стен 1 835,41 972,22 863,19 100,98  128,6 
999-9900 Строительный мусор, т     22,87  

 Разборка брусчатых: 

53-1-8 неоштукатуренных стен 1 201,33 697,03 504,30 59,00  92,2 
999-9900 Строительный мусор, т     10,26  

53-1-9 оштукатуренных стен 1 662,10 1 027,40 634,70 74,25  135,9 
999-9900 Строительный мусор, т     13,76  

Таблица ФЕРр 53-3 Прорезка проемов в стенах и перегородках 
Измеритель: м2 

 Прорезка проемов в стенах и перегородках: 

53-3-1 из бревен 92,23 84,27 1,97 0,35 5,99 8,76 
11.1.03.10-0012 Доска строганная в четверть, 

толщина 40-60 мм, сорт III, м3 

    П  

999-9900 Строительный мусор, т     0,06  

53-3-2 из брусьев 92,14 84,18 1,97 0,35 5,99 8,75 
11.1.03.10-0012 Доска строганная в четверть, 

толщина 40-60 мм, сорт III, м3 

    П  

999-9900 Строительный мусор, т     0,06  

53-3-3 каркасно-обшивных 35,47 28,17 1,31 0,23 5,99 3,26 
11.1.03.10-0012 Доска строганная в четверть, 

толщина 40-60 мм, сорт III, м3 
    П  

999-9900 Строительный мусор, т     0,03  

Таблица ФЕРр 53-4 Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках 
Измеритель: 10 м2 

 Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: 

53-4-1 из бревен 2 537,73 981,83 79,51 14,04 1 476,39 104,45 

53-4-2 из брусьев 4 057,18 879,84 49,94 8,82 3 127,40 93,6 

53-4-3 каркасно-обшивных 1 093,19 413,55 56,51 9,98 623,13 49,35 
12.2.03.15 Утеплитель, м3     П  

53-4-4 из досок, забранных стоймя в 

обвязке 

1 991,48 262,29 23,66 4,18 1 705,53 31,3 

Таблица ФЕРр 53-5 Ремонт каркасных стен 
Измеритель: 100 м 

 Ремонт каркасных стен со сменой: 

53-5-1 обвязки из бревен 5 613,80 3 493,04 82,14 14,50 2 038,62 409,5 
999-9900 Строительный мусор, т     1,82  

53-5-2 обвязки из брусьев 8 105,67 3 569,81 59,14 10,44 4 476,72 418,5 
999-9900 Строительный мусор, т     1,33  

53-5-3 стоек и подкосов из бревен 4 559,49 3 046,92 54,54 9,63 1 458,03 357,2 
999-9900 Строительный мусор, т     1,5  



4 

 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

53-5-4 стоек и подкосов из брусьев 6 071,34 2 999,15 38,11 6,73 3 034,08 351,6 
999-9900 Строительный мусор, т     1,1  

Таблица ФЕРр 53-6 Добавление утепляющей засыпки 
Измеритель: 10 м3 

53-6-1 Добавление утепляющей 

засыпки 

2 176,12 1 169,38 683,33 80,83 323,41 149,92 

12.2.03.15 Утеплитель, м3     10,8  

Таблица ФЕРр 53-7 Смена досок чистой обшивки стен 
Измеритель: 100 м 

53-7-1 Смена отдельных досок чистой 

наружной обшивки стен 

314,07 278,28 11,83 2,09 23,96 31,84 

11.1.03.06 Доски обрезные хвойных пород 
длиной 2 - 3,75 м, шириной 75 - 150 

мм, толщиной 25 мм, м3 

    0,263  

999-9900 Строительный мусор, т     0,25  

Таблица ФЕРр 53-8 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем 
Измеритель: 100 м2 

53-8-1 Устройство второй обшивки из 

досок с засыпкой утеплителем 

7 071,73 772,15 398,43 49,46 5 901,15 94,51 

12.2.03.15 Утеплитель, м3     П  

Таблица ФЕРр 53-9 Смена венцов в стенах 
Измеритель: 100 м 

 Смена венцов в стенах: 

53-9-1 из бревен окладных 

диаметром 240 мм 

7 225,34 2 821,45 327,27 51,59 4 076,62 322,82 

999-9900 Строительный мусор, т     3,83  

53-9-2 из бревен окладных 

диаметром 270 мм 

8 738,70 3 304,42 437,91 67,00 4 996,37 378,08 

999-9900 Строительный мусор, т     4,87  

53-9-3 из бревен рядовых 

диаметром 240 мм 

6 548,78 2 900,63 340,48 52,82 3 307,67 331,88 

999-9900 Строительный мусор, т     3,96  

53-9-4 из бревен рядовых 

диаметром 270 мм 

7 920,74 3 340,34 422,59 65,05 4 157,81 382,19 

999-9900 Строительный мусор, т     4,63  

53-9-5 из брусьев окладных 

сечением 200х200 мм 

13 097,42 2 170,58 256,60 39,80 10 670,24 248,35 

999-9900 Строительный мусор, т     2,66  

53-9-6 из брусьев окладных 

сечением 220х220 мм 

15 371,48 2 507,16 305,27 47,57 12 559,05 286,86 

999-9900 Строительный мусор, т     3,02  

53-9-7 из брусьев рядовых сечением 

200х200 мм 

12 143,47 2 202,04 246,21 38,59 9 695,22 251,95 

999-9900 Строительный мусор, т     2,45  

53-9-8 из брусьев рядовых сечением 

220х220 мм 

14 803,37 2 811,48 296,87 46,43 11 695,02 321,68 

999-9900 Строительный мусор, т     2,93  

Таблица ФЕРр 53-10 Подъем рубленых стен домкратом 
Измеритель: 100 шт 

53-10-1 Подъем рубленых стен 

домкратом 

2 204,64 2 090,88 113,76   242 

Таблица ФЕРр 53-11 Ремонт конопатки стен 
Измеритель: 100 м 

53-11-1 Ремонт конопатки одной 

стороны шва с добавлением 

пакли 

156,87 70,54   86,33 8,27 

Таблица ФЕРр 53-12 Укрепление деревянных стен 
Измеритель: 100 м 

 Укрепление деревянных стен: 

53-12-1 сжимами из бревен 5 944,13 1 887,41 111,05 19,60 3 945,67 218,45 

53-12-2 сжимами из брусьев 7 061,34 1 807,32 53,23 9,40 5 200,79 209,18 

53-12-3 сжимами из пластин 5 798,52 1 512,26 40,74 7,19 4 245,52 175,03 

53-12-4 подкосами 4 220,18 1 697,40 77,54 13,69 2 445,24 191,58 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕРр 53-13 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 

кирпича 
Измеритель: м2 

53-13-1 Облицовка откосов проемов 

кирпичом при толщине заделки 

в 1/4 кирпича 

19,71 9,42 0,66 0,12 9,63 1,09 

06.1.01.05 Кирпич, 1000 шт     0,03  

Таблица ФЕРр 53-14 Заделка трещин в кирпичных стенах 
Измеритель: 10 м 

 Заделка трещин в кирпичных стенах: 

53-14-1 цементным раствором 24,33 24,31   0,02 2,71 
04.3.01.09 Раствор цементный, м3     0,02  

53-14-2 кирпичом 1 216,16 1 063,04 43,85 5,13 109,27 115,8 
06.1.01.05 Кирпич, 1000 шт     0,38  

Таблица ФЕРр 53-15 Ремонт поверхности кирпичных стен 
Измеритель: 100 м2 

 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: 

53-15-1 в 1/2 кирпича площадью в 

одном месте до 1 м2 

4 668,83 3 304,47 115,40 13,50 1 248,96 397,65 

06.1.01.05 Кирпич, 1000 шт     5,2  

999-9900 Строительный мусор, т     24,8  

53-15-2 в 1/2 кирпича площадью в 

одном месте более 1 м2 

4 368,43 3 004,07 115,40 13,50 1 248,96 361,5 

06.1.01.05 Кирпич, 1000 шт     5,2  

999-9900 Строительный мусор, т     24,8  

53-15-3 в 1 кирпич площадью в 

одном месте до 1 м2 

8 206,82 4 958,37 230,80 27,00 3 017,65 606,9 

06.1.01.05 Кирпич, 1000 шт     10,33  

999-9900 Строительный мусор, т     51,3  

53-15-4 в 1 кирпич площадью в 

одном месте более 1 м2 

7 756,66 4 508,21 230,80 27,00 3 017,65 551,8 

06.1.01.05 Кирпич, 1000 шт     10,33  

999-9900 Строительный мусор, т     51,3  

53-15-5 Стесывание неровностей 

толщиной до 40 мм при ремонте 

лицевой поверхности наружных 

кирпичных стен 

3 315,69 3 315,69    399 

999-9900 Строительный мусор, т     2,3  

 Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: 

53-15-6 в 1/2 кирпича площадью в 

одном месте до 1 м2 

4 981,43 3 304,47 428,00 148,50 1 248,96 397,65 

06.1.01.05 Кирпич, 1000 шт     5,2  

999-9900 Строительный мусор, т     24,8  

53-15-7 в 1/2 кирпича площадью в 

одном месте более 1 м2 

4 681,03 3 004,07 428,00 148,50 1 248,96 361,5 

06.1.01.05 Кирпич, 1000 шт     5,2  

999-9900 Строительный мусор, т     24,8  

53-15-8 в 1 кирпич площадью в 

одном месте до 1 м2 

8 832,02 4 958,37 856,00 297,00 3 017,65 606,9 

06.1.01.05 Кирпич, 1000 шт     10,33  

999-9900 Строительный мусор, т     51,3  

53-15-9 в 1 кирпич площадью в 

одном месте более 1 м2 

8 381,86 4 508,21 856,00 297,00 3 017,65 551,8 

06.1.01.05 Кирпич, 1000 шт     10,33  

999-9900 Строительный мусор, т     51,3  

53-15-10 Стесывание неровностей 

толщиной до 40 мм при ремонте 

внутренней поверхности 

кирпичных стен 

3 315,69 3 315,69    399 

999-9900 Строительный мусор, т     2,3  

Таблица ФЕРр 53-16 Ремонт кладки стен отдельными местами 
Измеритель: м3 

53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен 

отдельными местами 

445,72 283,83 30,27 5,81 131,62 35,39 

06.1.01.05 Кирпич, 1000 шт     0,402  
999-9900 Строительный мусор, т     0,23  
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всего 
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53-16-2 Ремонт бутовой кладки стен 

отдельными местами 

491,58 238,33 56,77 11,08 196,48 28,68 

02.2.03.01 Камень бутовый, м3     1,03  
999-9900 Строительный мусор, т     0,23  

Таблица ФЕРр 53-17 Ремонт стен из шлакобетонных камней 
Измеритель: м3 

 Ремонт стен: 

53-17-1 из сплошных легкобетонных 

камней 

183,01 118,64 7,19 3,11 57,18 13,39 

05.2.03.01 Камни легкобетонные, м3     0,92  

999-9900 Строительный мусор, т     1,79  

53-17-2 из пустотных легкобетонных 

камней 

214,70 145,95 11,57 5,00 57,18 15,71 

12.2.03.15 Утеплитель, м3     П  

05.2.03.01 Камни легкобетонные, м3     0,92  
999-9900 Строительный мусор, т     1,58  

Таблица ФЕРр 53-18 Ремонт перемычек 
Измеритель: м3 

53-18-1 Перекладка клинчатых 

кирпичных перемычек 

808,64 377,68 184,16 10,40 246,80 39,26 

06.1.01.05 Кирпич, 1000 шт     0,422  

53-18-2 Устройство монолитных 

железобетонных перемычек 

988,09 536,76 317,80 14,85 133,53 59,84 

08.4.03.03 Арматурная сталь для монолитных 
железобетонных конструкций, т 

    0,018  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    1,02  

Таблица ФЕРр 53-19 Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную 
Измеритель: шт 

 Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную: 

53-19-1 разгрузочную 229,40 41,03 11,54 1,35 176,83 4,81 
05.1.03.09 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    П  

999-9900 Строительный мусор, т     0,05  

53-19-2 рядовую 211,04 29,94 11,54 1,35 169,56 3,51 
05.1.03.09 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    П  

999-9900 Строительный мусор, т     0,03  

Таблица ФЕРр 53-20 Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов 

кирпичом 
Измеритель: 100 м3 

 Кладка отдельных участков из кирпича: 

53-20-1 наружных простых стен 20 573,48 4 717,94 3 369,60 526,50 12 485,94 563 
06.1.01.05 Кирпич, 1000 шт     39,2  

53-20-2 наружных стен средней 

сложности 

21 471,60 5 564,08 3 369,60 526,50 12 537,92 628 

06.1.01.05 Кирпич, 1000 шт     40  

53-20-3 наружных сложных стен 22 673,56 6 714,06 3 369,60 526,50 12 589,90 706 
06.1.01.05 Кирпич, 1000 шт     40  

53-20-4 внутренних стен 21 262,22 5 614,60 3 369,60 526,50 12 278,02 670 
06.1.01.05 Кирпич, 1000 шт     40  

Таблица ФЕРр 53-21 Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых 

панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий 
Измеритель: 100 м 

53-21-1 Ремонт и восстановление 

герметизации горизонтальных и 

вертикальных стыков стеновых 

панелей прокладками на клее в 

один ряд 

243,24 112,04 3,29 0,58 127,91 11,48 

 Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: 

53-21-2 минераловатными пакетами, 

стык горизонтальный 

364,98 60,95 53,23 9,40 250,80 6,72 

12.2.03.15 Материалы теплоизоляционные, м3     0,8  

53-21-3 минераловатными пакетами, 

стык вертикальный 

329,98 188,59 99,01 14,04 42,38 20,3 

12.2.03.15 Материалы теплоизоляционные, м3     1,16  
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53-21-4 пенополистиролом, стык 

горизонтальный 

112,46 70,41 42,05 7,42  7,67 

12.2.03.15 Материалы теплоизоляционные, м3     0,54  

53-21-5 пенополистиролом, стык 

вертикальный 

218,13 146,51 71,62 12,64  15,96 

12.2.03.15 Материалы теплоизоляционные, м3     1,07  

 Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: 

53-21-6 вулканизирующейся 

тиоколовой или монтажной 

пеной 

3 562,21 286,55 3 275,66 144,33  29,36 

14.5.04.07 Мастика тиоколовая, кг     П  

53-21-7 герметизирующей 

нетвердеющей или 

силиконовыми и акриловыми 

герметиками 

6 287,01 309,68 5 977,33 259,27  31,73 

14.5.04.03 Мастика герметизирующая, кг     П  

 Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: 

53-21-8 вулканизирующейся 

тиоколовой или монтажной 

пеной 

3 934,24 270,74 3 663,50 159,04  27,74 

14.5.04.07 Мастика тиоколовая, кг     П  

53-21-9 герметизирующей 

нетвердеющей или 

силиконовыми и акриловыми 

герметиками 

5 227,79 325,50 4 902,29 213,38  33,35 

14.5.04.03 Мастика герметизирующая, кг     П  

53-21-10 Устройство водоотбойной ленты 

вертикальных стыков 

2 754,96 136,78 2,63 0,46 2 615,55 15,08 

53-21-11 Устройство водоотводящего 

фартука вертикальных стыков 

15,64 13,63 0,66 0,12 1,35 1,52 

 Восстановление солнцезащиты: 

53-21-12 полимерцементным составом 254,24 249,64 4,60 0,81  26,25 
14.2.05.06 Состав полимерцементный, м3     0,07  

53-21-13 красками ПХВ 

(бутадионстирольными или 

кумаронокаучуковыми) 

81,05 13,90   67,15 1,55 

53-21-14 Устройство чеканки и расшивка 

швов цокольных панелей с 

внутренней стороны раствором 

137,58 121,92 5,26 0,93 10,40 12,29 

53-21-15 Устройство промазки и 

расшивка швов панелей 

перекрытий раствором снизу 

533,16 507,33 0,66 0,12 25,17 49,69 

 Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: 

53-21-16 горизонтальных 2 282,29 1 246,48 1 035,81 124,32  131,07 
01.7.06.03 Лента полиэтиленовая, т     0,033  

53-21-17 вертикальных 3 029,50 1 649,22 1 380,28 166,00  173,42 
01.7.06.03 Лента полиэтиленовая, т     0,033  

53-21-18 потолочных 3 710,86 2 088,32 1 622,54 195,29  201,77 
01.7.06.03 Лента полиэтиленовая, т     0,033  

 Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: 

53-21-19 монтажной пеной 1 265,76 306,72 959,04 108,05  32,63 
14.5.04.07 Мастика тиоколовая, кг     П  

53-21-20 прокладками ПРП в два слоя 5 968,83 384,37 13,14 2,32 5 571,32 40,89 

 Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и 

балконных блоках: 

53-21-21 насухо 2 707,40 73,20 9,20 1,62 2 625,00 7,5 

53-21-22 на мастике 2 841,65 113,70 2,63 0,46 2 725,32 11,65 

 Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с 

применением: 

53-21-23 навесных люлек 

бутилкаучуковыми и 

нетвердеющими мастиками с 

установкой упругой 

прокладки 

9 584,47 988,63 2 962,85  5 632,99 109 



8 

 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 
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53-21-24 канатного метода 

отверждающими мастиками 

или герметиками без 

установки упругой 

прокладки 

617,13 611,87 5,26 0,93  55,93 

14.5.04.03 Мастика герметизирующая, кг     42,375  

14.2.06.06 Праймер, кг     0,76  

53-21-25 канатного метода 

отверждающими мастиками 

или герметиками с 

установкой упругой 

прокладки 

3 237,20 703,66 8,54 1,51 2 525,00 64,32 

14.5.04.03 Мастика герметизирующая, кг     42,375  

14.2.06.06 Праймер, кг     0,76  

53-21-26 автогидроподъемника 

отверждающими мастиками 

или герметиками без 

установки упругой 

прокладки 

8 751,65 428,05 8 323,60 483,49  45,01 

14.5.04.03 Мастика герметизирующая, кг     42,375  

14.2.06.06 Праймер, кг     0,76  

53-21-27 автогидроподъемника 

отверждающими мастиками 

или герметиками с 

установкой упругой 

прокладки 

12 649,55 497,93 9 626,62 559,47 2 525,00 51,76 

14.5.04.03 Мастика герметизирующая, кг     42,375  
14.2.06.06 Праймер, кг     0,76  

53-21-28 наружных инвентарных 

лесов отверждающими 

мастиками или герметиками 

без установки упругой 

прокладки 

433,31 428,05 5,26 0,93  45,01 

14.5.04.03 Мастика герметизирующая, кг     42,375  

14.2.06.06 Праймер, кг     0,76  

53-21-29 наружных инвентарных 

лесов отверждающими 

мастиками или герметиками 

с установкой упругой 

прокладки 

3 031,47 497,93 8,54 1,51 2 525,00 51,76 

14.5.04.03 Мастика герметизирующая, кг     42,375  

14.2.06.06 Праймер, кг     0,76  

53-21-30 навесных люлек 

отверждающими мастиками 

или герметиками без 

установки упругой 

прокладки 

2 674,58 428,33 2 246,25 0,93  45,04 

14.5.04.03 Мастика герметизирующая, кг     42,375  
14.2.06.06 Праймер, кг     0,76  

53-21-31 навесных люлек 

отверждающими мастиками 

или герметиками с 

установкой упругой 

прокладки 

5 617,12 492,43 2 599,69 1,51 2 525,00 51,78 

14.5.04.03 Мастика герметизирующая, кг     42,375  

14.2.06.06 Праймер, кг     0,76  

 При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 

53-21-32 53-21-24 109,84 109,18 0,66 0,12  9,98 
14.5.04.03 Мастика герметизирующая, кг     14,125  
14.2.06.06 Праймер, кг     0,25  

53-21-33 53-21-25 106,01 105,35 0,66 0,12  9,63 
14.5.04.03 Мастика герметизирующая, кг     14,125  

14.2.06.06 Праймер, кг     0,25  

53-21-34 53-21-26 1 517,69 77,32 1 440,37 83,64  8,13 
14.5.04.03 Мастика герметизирующая, кг     14,125  

14.2.06.06 Праймер, кг     0,25  



9 

 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 
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53-21-35 53-21-27 1 515,21 74,84 1 440,37 83,64  7,78 
14.5.04.03 Мастика герметизирующая, кг     14,125  
14.2.06.06 Праймер, кг     0,25  

53-21-36 53-21-28 77,98 77,32 0,66 0,12  8,13 
14.5.04.03 Мастика герметизирующая, кг     14,125  

14.2.06.06 Праймер, кг     0,25  

53-21-37 53-21-29 75,50 74,84 0,66 0,12  7,78 
14.5.04.03 Мастика герметизирующая, кг     14,125  

14.2.06.06 Праймер, кг     0,25  

53-21-38 53-21-30 465,84 77,32 388,52 0,12  8,13 
14.5.04.03 Мастика герметизирующая, кг     14,125  
14.2.06.06 Праймер, кг     0,25  

53-21-39 53-21-31 463,36 74,84 388,52 0,12  7,78 
14.5.04.03 Мастика герметизирующая, кг     14,125  

14.2.06.06 Праймер, кг     0,25  

53-21-40 Ремонт и восстановление 

герметизации стыков наружных 

стеновых панелей 

уплотнительными прокладками 

из вспененного полиэтилена, 

монтажной пеной и мастикой 

вулканизирующейся 

2 343,14 439,44 1 652,38 4,41 251,32 48,45 

14.5.01.10-0003 Пена монтажная, л     П  
14.5.01.01 Герметик акриловый, 300мл, шт     103  

Таблица ФЕРр 53-22 Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками 

из бревен 
Измеритель: 100 м 

53-22-1 Установка деревянных стоек из 

бревен для временной разгрузки 

каменных конструкций 

948,38 626,17 9,20 1,62 313,01 77,4 

Таблица ФЕРр 53-23 Перекладка карнизов 
Измеритель: м (расценки 53-23-1, 53-23-2); м3 (расценка 53-23-3) 

 Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): 

53-23-1 в 4 кирпича 43,34 29,43 0,91 0,14 13,00 3,45 
06.1.01.05 Кирпич, 1000 шт     0,04  
999-9900 Строительный мусор, т     2,006  

53-23-2 в 6 кирпичей 76,39 54,25 1,82 0,27 20,32 6,36 
06.1.01.05 Кирпич, 1000 шт     0,076  

53-23-3 Замена кирпичного карниза на 

сборный железобетонный 

803,10 366,34 24,52 3,65 412,24 42,4 

05.1.01.13 Плиты железобетонные, м3     1  

Таблица ФЕРр 53-24 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен 

ремонтируемых зданий методом инъецирования 
Измеритель: м 

 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования 

при толщине кладки стены: 

53-24-1 в 1 кирпич 262,66 109,75 2,41  150,50 12,1 

53-24-2 в 1,5 кирпича 293,76 115,19 2,41  176,16 12,7 

53-24-3 в 2 кирпича 352,34 122,45 2,41  227,48 13,5 

53-24-4 в 2,5 кирпича 379,81 124,26 2,41  253,14 13,7 

53-24-5 в 3 кирпича 407,29 126,07 2,41  278,81 13,9 

53-24-6 в 4 кирпича 435,67 128,79 2,41  304,47 14,2 

Таблица ФЕРр 53-25 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий 
Измеритель: т 

53-25-1 Устройство металлических 

перемычек в стенах 

существующих зданий 

2 860,80 1 433,20 63,11 7,05 1 364,49 165,88 

07.2.07.12 Конструкции стальные, т     1,04  
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